

2.ª Republicação

Aviso Convite

**Investimento RE-C01-i04 – Modernização e
renovação de áreas hospitalares e equipamentos
para hospitais**

Nº 05/C01-i04/2025

Construção/Renovação de instalações hospitalares

(Alteração aos Pontos 2, 5, 7, 9, 15, 18 e anexos II e III)



16 de setembro de 2025

Índice

Definições e Acrónimos	3
Preâmbulo.....	4
Sumário Executivo.....	9
1. Descrição dos objetivos e prioridades do investimento	10
2. Beneficiários Finais	11
3. Área geográfica de aplicação	12
4. Objetivos Estratégicos	12
5. Despesas elegíveis e não elegíveis.....	13
6. Condições de atribuição do financiamento	14
7. Condições de operacionalização do investimento	14
8. Princípio de " não prejudicar significativamente"	14
9. Prazo, modo submissão e procedimentos para apresentação das candidaturas.....	15
10. Critérios de seleção.....	19
11. Procedimentos de análise e decisão das candidaturas.....	20
12. Termos de Responsabilidade	21
13. Metodologia de pagamento do apoio financeiro ao Beneficiário Final	22
13.1 Condições para os pagamentos a título de adiantamento (PTA).....	23
13.2 Condições para os pagamentos a título de reembolso (PTR) e pagamentos a título de saldo final	23
14. Aceitação da decisão	25
15. Obrigações dos Beneficiários Finais.....	26
16. Detecção de Irregularidades, Redução, Revogação e Rescisão	27
17. Recuperação dos Financiamentos	29
18. Dotação Indicativa.....	29
19. Identificação dos indicadores de realização e resultado.....	31
20. Tratamento de Dados Pessoais	31
21. Divulgação de resultados e pontos de contacto.....	32
ANEXO I.....	33
Diagrama indicativo sobre os procedimentos de análise e decisão das candidaturas	33
Anexo II	34
Distribuição do Financiamento pelos Beneficiários Finais.....	34
Anexo III	44
Termo de Responsabilidade.....	44

Definições e Acrónimos

Sigla	Descrição
ACSS	Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
AC	Aviso Convite
MS	Ministério da Saúde
SNS	Serviço Nacional de Saúde
ARS	Administração Regional de Saúde, I.P.
ULS	Unidade Local de Saúde, E.P.E.
BI	Beneficiário Intermediário, nos termos do estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 29-B/2021.
BF	Beneficiário Final, nos termos do estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 29-B/2021.
EMRP ou Recuperar Portugal	Estrutura de Missão Recuperar Portugal, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 46-B/2021.
ACES	Agrupamento de Centros de Saúde
UE	União Europeia
SI	Sistema de Informação

Preâmbulo

A 16 de maio de 2025, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. procedeu à publicação do Aviso Convite n.º 05/C01-i04/2025, na qualidade de Beneficiário Intermediário do Investimento RE-C01-i04 – Modernização e renovação de áreas hospitalares e equipamentos para hospitais, enquadrado na Componente 1 do Plano de Recuperação e Resiliência (doravante PRR).

A 18 de junho de 2025, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. procedeu à primeira republicação do presente do Aviso Convite n.º 05/C01-i04/2025, para alargamento do prazo para apresentação das candidaturas, até ao dia 18 de julho de 2025, nomeadamente do ponto 9.

Revela-se necessária uma segunda republicação deste Aviso Convite, com o intuito de proceder às seguintes alterações por indicação dos Beneficiários Finais, designadamente:

- Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. – alteração das designações dos investimentos: *“Ampliação e Requalificação da urgência incluindo a pediátrica”* para *“Construção e Requalificação da urgência incluindo a pediátrica”* corrigindo a tipologia para construção, *“Requalificação da Medicina piso 7 do HSL”* para *“Requalificação da Medicina piso 6 e 7 do HSL”*, *“Requalificação da área da Unidade Exames”* para *“Ampliação e Requalificação da área da Unidade Exames”*; exclusão do seguinte investimento: *“Requalificação do bloco de partos”* no valor de 492.000,00€;
- Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. – inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 2.183.799,89€: *“Remodelação do 1.º piso da UH Bragança”* (275.000,00€), *“Ampliação do armazém da UH Bragança”* (100.000,00€), *“Remodelação das unidades de rouparia das três unidades hospitalares”* (200.000,00€), *“Ampliação do serviço de urgência da UH Macedo de Cavaleiros”* (800.000,00€), *“Remodelação do 4.º piso da UH Macedo de Cavaleiros”* (449.799,00€), *“Remodelação do serviço de esterilização da UH Macedo de Cavaleiros”* (144.000,00€), *“Ampliação do armazém da farmácia de UH Macedo de Cavaleiros”* (121.115,89,00€) e *“Remodelação da urgência pediátrica da UH Bragança”* (93.885,00€);
- Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. – alteração da dotação dos seguintes investimentos: *“Centro de produção de células Cart-T in House”* no valor de 1.009.000,00€ e *“Renovação e adaptação da infraestrutura na área do internamento para melhoria na prestação de cuidados - Piso 4 – Medicina”* no valor de 1.828.761,78€;

inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 1.144.967,54€: *“Obras de reformulação dos espaços de apoio de Radiologia e Radiologia de Intervenção”* (694.967,54€) e *“Obras de Remodelação no Piso 2 – Cirurgia – Unidade Ressonância Magnética”* (450.000,00€);

- Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E.P.E. - exclusão dos seguintes investimentos: *“Edifício A HESS”* (5.400.000,00€) e *“Ampliação da UCA”* (1.800.000,00€); inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 7.157.604,00€: *“SMIP Neurocriticos”* (2.054.592,00€), *“Cobertura Pavilhão Feminino Fase I”* (416.709,00€), *“Cobertura Pavilhão Feminino Fase II”* (358.304,00€), *“Central Colheitas”* (589.050,00€), *“Cobertura Pav Masculino”* (286.715,00€), *“Edif. B P0 - CE Ortopedia”* (512.513,00€), *“Edif. D P0 - Área médica”* (279.621,00€), *“Jardim terapêutico do novo Internamento de Psiquiatria”* (298.967,00€), *“NEH P5 – Heliporto”* (1.331.467,00€) e *“Edif. E P1 - Empreitada de remodelação”* (1.029.666,00€);
- Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E.P.E. - exclusão do seguinte investimento: *“UCIBI - Unidade de Cardiologia de Intervenção da Beira Interior-ULS Cova da Beira”* no valor de 2.492.991,00€;
- Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E.P.E. – inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 4.392.665,92€: *“Ampliação e renovação do Serviço de Esterilização”* (1.137.194,07€), *“Construção da nova cozinha hospitalar”* (1.039.695,76€), *“Relocalização do serviço de imagiologia”* (1.259.436,86€), *“Obras de remodelação do antigo Bloco Operatório”* (40.753,19€), *“Empreitada de requalificação de espaço “Rouparia”* (84.550,00€), *“Remodelação da ala norte do hospital e da Unidade de Nutrição e Dietética”* (299.500,00€), *“Requalificação das infraestruturas dos Serviços de Medicina Interna e Especialidades Médicas”* (346.143,04€) e *“Remodelação das Centrais de Gases Medicinais”* (185.393,00€) e a unificação de 2 projetos num só *“Recuperação e ampliação do edifício existente para alocação a áreas de técnicas médicas e de consultas médicas-ULS Baixo Mondego”* (2.500.000,00 €) e *“Renovação da fachada do edifício principal do hospital”* (3.000.000,00 €) para *“Renovação da fachada do edifício principal do Hospital e recuperação e ampliação do edifício existente para alocação a áreas de técnicas médicas e consultas médicas na ULSBM”* (5.500.000,00 €)
- Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E.P.E. - exclusão do seguinte investimento: *“Criação de Uma Unidade de Exames Especiais (CPRE)-ULS Alto Alentejo”*

- (1.931.853,00€); inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 1.931.500,00€: *“Substituição telhas fibrocimento e aplicação isolamento térmico na cobertura de todos os edifícios/ Impermeabilização de Coberturas”* (500.000,00€), *“Requalificação parque de estacionamento”* (185.000,00€), *“Requalificação Patologia Clínica HDJMG”* (150.000,00€), *“Construção de novo ramal de abastecimento de água ao Hospital/ Rede de Águas Serviço de Urgência”* (70.000,00€), *“Requalificação da entrada principal do HDJMG /Isolamento térmico e pintura das paredes exteriores do Hospital”* (350.000,00€), *“Criação de Ecoponto (resíduos)”* (15.000,00€), *“Requalificação Central Térmica AVAC/AQS”* (241.500,00€), *“Substituição de caixilharia existente por uma nova caixilharia e introdução de proteção solar exterior nos vãos envidraçados”* (65.000,00€) e *“Pintura do edifício hospitalar, reparação e impermeabilização de coberturas, Isolamento de sótão”* (355.000,00€);
- Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. - inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 10.429.919,00€: *“Obras para melhoria da eficiência energética através do revestimento das fachadas de 3 edifícios do IPOL: Pavilhão Central, Pavilhão de Medicina e Pavilhão da Escola de Enfermagem”* (8.000.000,00€), *“Unidade de Esterilização Central”* (1.166.941,00€) e *“Hospital de Dia De Oncologia Adultos”* (1.262.978,00€) e alteração da designação de “Aumento da capacidade de internamento no primeiro piso do edifício de 26 para 34 camas, das quais 5 em quartos individuais, com pressão positiva, com criação de uma área de internamento dedicada a terapia celular” para “Remodelação e Ampliação do Serviço de Hematologia”;
 - Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E.P.E. - exclusão dos seguintes investimentos: *“Nova lavandaria-ULS Leiria”* (2.868.920,00€) e *“Substituição de luminárias de sensores HSA, HDO e HABLO”* (1.284.897,73€); inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 3.882.883,88€: *“Expansão da Consulta Externa do Hospital Distrital de Pombal”* (673.585,25€), *“HABLO - Renovação do Bloco Operatório”* (1.472.773,62€) e *“HSA - Construção/expansão da Consulta Externa”* (1.736.525,01€) e reafectação de verba no projeto “Remodelação Serviço de Medicina física e Reabilitação” de 729.447,57 € para 1.122.076,01 €
 - Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra, E.P.E. - exclusão do seguinte investimento: *“Centro de Hemodiálise”* (16.000.000,00€); inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 19.166.603,79€: *“Requalificação da Imagiologia para instalação de Equipamentos Pesados”* (3.060.000,00€), *“Requalificação Unidade Técnicas*

Gastrenterologia” (1.764.600,00€), *“Requalificação Unidade Técnicas de Pneumologia”* (1.575.000,00€), *“Substituição de elevadores”* (1.400.000,00€), *“Requalificação das Instalações Sanitárias”* (209.517,57€), *“Ecocentro”* (299.887,22€), *“Aumento de Potência Elétrica”* (589.000,00€), *“Requalificação da cozinha e refeitório”* (5.907.500,00€), *“Sistema de extração da cafetaria”* (46.099,00€), *“Criação de vestiários, balneários, salas de reuniões/trabalho e salas de gabinetes médicos”* (1.600.000,00€), *“Unidade de Esterilização no Hospital de Sintra”* (1.500.000,00€), *“Requalificação UCICRE- Unidade de cuidados intensivos cirúrgicos”* (765.000,00 €) , *“Requalificação UCIC- Unidade de cuidados intensivos cardíacos”* (450.000,00 €) e a unificação de 3 projetos num só, Construção do novo Hospital de Dia (2.000.000,00€), Construção do centro de Hemodiálise (5.000.000,00 €) e Construção do Hospital Social (2.000.000,00 €) para Construção Novo Edifício (HDia, HSocial e Hemodiálise) (9.000.000,00 €);

- Unidade Local de Saúde da Arrábida, E.P.E. - exclusão dos seguintes investimentos: *“Obra de Requalificação do Serviço de Farmácia”* (1.800.000,00€), *“Beneficiação e Ampliação da Hemodiálise”* (1.620.941,00€) e *“Centralização do Ambulatório áreas médicas”* (1.700.000,00€);
- Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. - exclusão do seguinte investimento: *“Construção do edifício não assistencial da ULS Matosinhos”* (4.059.000,00€);
- Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E.P.E. – inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 1.824.000,00€: *“Requalificação e ampliação do espaço da consulta externa”* (200.000,00€), *“Reorganização do Serviço de Urgência e criação de Unidade de Cuidados Intermédios”* (1.100.000,00€), *“Requalificação e modernização da cozinha hospitalar”* (310.000,00€), *“Requalificação do pavimento dos serviços de internamento”* (55.000,00€), *“Instalação de sistema de ar condicionado na zona de espera do serviço de urgência”* (64.000,00€) e *“Criação de auditório e espaço de coworking”* (95.000,00€);
- Unidade Local de Saúde de São João, E.P.E. – inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 20.651.046,00 €: *“Serviço Central de Esterilização”* (725.000,00€) *“Procriação Medicamente Assistida”* (1.106.419,00€), *“Centro de Endoscopia Digestiva”* (2.950.000,00€), *“BOSU - Bloco Operatório do Serviço de Urgência”* (2.450.000,00€), *“BOC - Bloco Operatório Central”* (12.174.627,00€) e *“Alargamento da urgência de obstetrícia e ginecologia”* (1.245.000,00€).
- Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho, E.P.E. – unificação dos 2 projetos

“Expansão/Requalificação da área do Ambulatório no Hospital do Barreiro-ULS Arco Ribeirinho” (2.000.000,00€) e “Criação de Clínica da Visão” (800.000,00€) para “Requalificação e Modernização da Clínica da Visão e Área do ambulatório” (2.800.000,00€)

- Unidade Local de Saúde da Lezíria, E.P.E – reafecção de verbas mantendo a dotação 1.389.232,99€: “Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia - piso 3” (312.927,27€), “Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Cirurgia - piso 5” (307.684,55€), “Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Ortopedia - piso 6” (188.910,57€), “Empreitada da Unidade de Cuidados Intermédios” (274.347,59€) e “Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Medicina - piso 9” (305.363,01€).
- Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E.P.E – redução do valor nos projetos: “Ampliação do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Egas Moniz” (1.273.500,00€) e “Requalificação do Serviço de Urgência Geral do Hospital de São Francisco Xavier” (1.850.000,00€), perfazendo um valor total de dotação para unidade de 8.790.495,00€.
- Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E.P.E – correção da designação dos seguintes projetos: “Requalificação da central de esterilização-ULS Médio Ave” para “Requalificação das Unidades de Internamento dos Serviços das áreas de Materno Infantil” e “Bloco operatório central (5 salas)” para “Bloco Operatório”;
- Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. - inclusão dos seguintes investimentos, num valor total de 1.125.052,52 €: “Requalificação Edifício Cirurgia e Imagiologia” (712.147,57€) e “Benfeitorias no Campus Hospitalar” (412.904,95 €)
- Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD) - inclusão dos seguintes investimentos, “Requalificação na Unidade de Desabilitação de Coimbra” (87.330,00 €), “Requalificação da Unidade de Tratamento de Elvas” (24.600,00€), “Requalificação na Unidade Terapêutica Arco Íris – Coimbra”(62.101,00€), “Requalificação no CRI de Castelo Branco”(96.555,00€), “Substituição de cobertura, reparações exteriores de fachadas, muros e vãos de janelas substituídos por alumínio e reparações interiores”(104.505,00€), “Requalificação na Unidade de Tratamento de Setúbal”(89.790,00€), “Requalificação no CRI de Braga”(369.000,00€) e “Requalificação na Unidade de Desabilitação do Norte”(243.786,00€).

- Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P.E -- inclusão do projeto “Ampliação da unidade de queimados de adultos da ULS de Coimbra “(2.300.000,00€) e reafecção de verba no projeto “Empreitadas” “de 3.579.513,41 para 3.834.150,51 €
- Unidade Local de Saúde de Santo António – reafecção de verba no projeto “Confeção e Fornecimento de Alimentação a Doentes e Pessoal e Remodelação da Cozinha e Refeitório” de 3.071.692,00 € para 3.922.614,18 €

Atente-se que, face as alterações supra mencionadas, a dotação financeira indicativa total para o presente Aviso Convite passa a ser de 249.348.506,36 € ao invés de 217.361.505,05 €.

Sumário Executivo

O presente Aviso Convite insere-se no âmbito da Reforma do Modelo de Governação dos Hospitais Públicos cuja concretização se pretende implementada através do INVESTIMENTO RE-C01-i04, enquadrado na Componente 1 do Plano de Recuperação e Resiliência (doravante PRR), negociado entre o Estado Português e a Comissão Europeia, aprovado em 16 de junho de 2021 e cujas reprogramações foram aprovadas a 17 de outubro de 2023 e 13 de maio de 2025.

Conforme decorre do [Decreto-Lei n.º 102/2023](#), procedeu-se à criação da novas Unidades Locais de Saúde (ULS) através da integração dos hospitais e centros hospitalares existentes com os ACES, adotando para isso o modelo de organização e funcionamento em ULS, nos termos previstos no Estatuto do SNS. Esta alteração visa a prestação integrada de cuidados de saúde primários e hospitalares, o reforço dos cuidados primários na resposta de proximidade e continuidade na assistência em saúde e a aposta na promoção da saúde.

As Unidades Locais de Saúde integram numa mesma entidade os cuidados prestados pelos centros de saúde e pelos hospitais. Cada ULS concentra a organização dos recursos humanos, financeiros e materiais, facilitando o acesso das pessoas e a sua circulação, em função das necessidades, entre os centros de saúde e os hospitais. Com isto, as Unidades Locais de Saúde, pretendem garantir o acesso, bem como a prestação integrada de cuidados de saúde primários e hospitalares.

A Reforma RE-r03 – Reforma da Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos, materializa esta visão, à escala das instalações hospitalares, não contemplando por esse motivo a aquisição de equipamento.

Em resultado da aprovação da última reprogramação do PRR, o investimento na aquisição de equipamento, com vista ao reforço do parque tecnológico do Serviço Nacional de Saúde, encontra-se previsto ao abrigo do investimento C01-i10 – “Programa de Modernização

Tecnológica do SNS” e o investimento nas instalações hospitalares enquadra-se no investimento C01-i04.

Neste contexto, e considerando que:

- Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 9.º do [Decreto-Lei n.º 29-B/2021](#), de 4 de maio, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (doravante ACSS, I.P.) se constitui como «Beneficiário Intermediário», porquanto é a entidade pública globalmente responsável pela implementação física e financeira de diversas reformas e de investimentos inscritos na Componente 1 do PRR;
- Foi assinada a adenda ao contrato de financiamento entre a ACSS, I.P. e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (doravante EMRP), no qual se prevê a concessão de um apoio financeiro destinado a financiar a realização do Investimento RE-C01-i04 e da Reforma RE-r03.

A ACSS, I.P. procede à publicação do presente Aviso Convite, o qual é elaborado nos termos do disposto no n.º 2 da cláusula 2.º do contrato de financiamento assinado entre a EMRP e a ACSS, I.P..

O presente Aviso integra projetos de construção/requalificação que, à presente data, se encontram em avançado estado de maturidade, a fim de dar integral cumprimento às metas contratualizadas com a Comissão Europeia.

Assim, determina-se o seguinte:

1. Descrição dos objetivos e prioridades do investimento

No âmbito do *Next Generation EU*, um instrumento extraordinário e temporário de recuperação elaborado pelo Conselho Europeu para mitigação dos graves impactos da pandemia nas economias europeias, foi criado o Mecanismo de Recuperação e Resiliência através d, e que enquadra o PRR.

A Componente 1 do PRR pretende reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para responder às mudanças demográficas e epidemiológicas do país, à inovação terapêutica e tecnológica, à tendência de custos crescentes em saúde e às expetativas de uma sociedade mais informada e exigente.

Atualmente, o sistema de saúde português enfrenta importantes desafios associados à evolução das necessidades em saúde e ao aumento das exigências e expectativas da população, nos quais

se destacam os seguintes desafios:

- I. Transição demográfica;
- II. Alteração dos padrões de doença;
- III. Mortalidade evitável;
- IV. Níveis de bem-estar e qualidade de vida;
- V. O investimento na promoção da saúde e na prevenção da doença;
- VI. Fragmentação dos cuidados prestados;
- VII. Pagamentos diretos na saúde.

A fim de responder a estes desafios, encontram-se em curso diversas reformas enquadradas no PRR, das quais se destaca a Reforma RE-r03: Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos. Esta reforma assegurará a implementação de medidas que visam a reorganização interna dos hospitais, o aprofundamento do trabalho colaborativo no SNS e o aumento da eficiência deste importante serviço público, além de reforçar a resiliência do sistema de saúde e assegurar a igualdade de acesso a serviços de qualidade na área da saúde e dos cuidados de longa duração.

Como suporte desta reforma será implementado o Investimento RE-C01-i04, contribuindo para enfrentar os desafios com que o País se confronta no setor da Saúde que exigem um SNS cada vez mais robusto, resiliente e eficaz na resposta às necessidades em saúde da população. O objetivo deste investimento é melhorar as instalações do Serviço Nacional de Saúde (SNS), contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde.

2. Beneficiários Finais

Para o efeito, constituem-se como Beneficiários Finais:

- Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.
- Instituto Português de Oncologia do Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
- Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E.
- ULS Algarve, E.P.E.
- ULS Alto Alentejo, E.P.E.
- ULS Alto Ave, E.P.E.
- ULS Alto Minho, E.P.E.
- ULS Amadora/Sintra, E.P.E.
- ULS Arco Ribeirinho, E.P.E.
- ULS Região de Aveiro, E.P.E.
- ULS Baixo Mondego, E.P.E.

- ULS Barcelos/Esposende, E.P.E.
- ULS Coimbra, E.P.E.
- ULS Entre Douro e Vouga, E.P.E.
- ULS Estuário do Tejo, E.P.E.
- ULS Gaia/Espinho, E.P.E.
- ULS da Guarda, E.P.E.
- ULS Região de Leiria, E.P.E.
- ULS Lezíria, E.P.E.
- ULS Lisboa Ocidental, E.P.E.
- ULS Litoral Alentejano, E.P.E.
- ULS Médio Ave, E.P.E.
- ULS Nordeste, E.P.E.
- ULS Oeste, E.P.E.
- ULS Santa Maria, E.P.E.
- ULS Santo António, E.P.E.
- ULS São João, E.P.E.
- ULS Tâmega e Sousa, E.P.E.
- ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.
- ULS Viseu Dão-Lafões, E.P.E.
- Município de Sintra
- Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)

3. Área geográfica de aplicação

O presente investimento tem aplicação em Portugal Continental.

Cada entidade referida no ponto 2 do presente Aviso, atua na área em que é territorialmente competente.

4. Objetivos Estratégicos

Com efeito, durante o período de ajustamento económico que Portugal atravessou entre os anos 2011-2014, o SNS esteve sujeito a uma forte pressão de contenção de despesa, com repercussões negativas ao nível do investimento em infraestruturas e equipamentos. Apesar dos esforços para inverter esta tendência e reforçar de forma substancial os recursos financeiros afetos ao SNS, continua a existir um conjunto de instalações hospitalares envelhecido que é

indispensável requalificar e modernizar, por forma a dar resposta à alteração progressiva dos padrões demográficos e epidemiológicos.

Deste modo, a implementação do presente investimento, mediante construção/requalificação de instalações hospitalares, visa contribuir para o cumprimento dos objetivos estratégicos da Componente 1 do PRR, nomeadamente:

- Qualificar as instalações hospitalares;
- Assegurar condições de acessibilidade, qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais;
- Adaptar as instalações hospitalares aos novos modelos de prestação de cuidados de saúde;
- Corrigir assimetrias regionais e locais.

5. Despesas elegíveis e não elegíveis

Dando cumprimento ao disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, são elegíveis as despesas realizadas pelos Beneficiários Finais, com contratos assinados, após 1 de fevereiro de 2020.

Constituem-se despesas elegíveis todas as que se destinem exclusivamente à concretização dos projetos e que se rejam pelos princípios da boa administração, da boa gestão financeira e da otimização dos recursos disponíveis, designadamente:

- a) Trabalhos de empreitada de obras públicas;
- b) Trabalhos e fornecimentos necessários às soluções de acessibilidades e ao cumprimento de critérios de eficiência energética decorrentes da legislação em vigor;
- c) Prestações de serviços conexas com as empreitadas, em especial relacionadas com a elaboração de projetos, revisão de projetos, fiscalização e coordenação de segurança da obra;
- d) Encargos com a publicitação do financiamento ao abrigo do PRR, no local das obras de requalificações do edifício financiado e, após a conclusão das obras, no próprio edifício;
- e) Atos notariais e de registo de que dependa a regular contratação e garantia dos apoios.

Todos os investimentos apoiados têm em consideração os custos históricos verificados em intervenções similares em outras Unidades de Saúde. Os custos são diferenciados em função da localização, do tipo de intervenção e dos projetos de especialidade definidos.

Só podem ser consideradas elegíveis as despesas efetivamente pagas pelo Beneficiário Final, e validadas pela ACSS, I.P., na qualidade de Beneficiário Intermediário, até à data-limite de 31 de

agosto de 2026.

Constituem despesas não elegíveis:

1. As despesas realizadas pelos Beneficiários Finais no âmbito de operações de locação financeira, de arrendamento ou de aluguer de longo prazo;
2. As despesas realizadas antes de 1 de fevereiro de 2020;
3. Custos normais de funcionamento do beneficiário, não previstos no investimento contratualizado, bem como custos de manutenção e substituição e custos relacionados com atividades de tipo periódico ou contínuo;
4. Os pagamentos em numerário, exceto nas situações em que se revele ser este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas, e desde que num quantitativo unitário inferior a 250 euros;
5. As despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante financiado pelo PRR ou das despesas elegíveis da operação;
6. A aquisição de bens em estado de uso;
7. O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), recuperável ou não pelo Beneficiário Final, não obstante do disposto no artigo 16.º do [Lei n.º 53-B/2021, de 23 de junho](#), quando aplicável;
8. Os juros e encargos financeiros;
9. O fundo de maneo;
10. As despesas que tenham sido objeto de financiamento por outros fundos europeus.

6. Condições de atribuição do financiamento

A taxa de financiamento a conceder às operações aprovadas no âmbito do presente Aviso é de 100% do valor global elegível, até ao limite máximo indicado no ponto 18. Considera-se valor global elegível a soma dos valores das despesas consideradas elegíveis, nos termos do ponto anterior.

Os apoios a conceder no âmbito do presente Aviso revestem a natureza de subvenção não reembolsável, assumindo a modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos pelo Beneficiário Final.

7. Condições de operacionalização do investimento

O investimento abrangido pelo presente Aviso Convite, na sua quarta fase, destina-se ao reforço dos serviços do SNS. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do [Decreto-Lei n.º](#)

[124/2011, de 29 de dezembro](#), na sua atual redação, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, a ACSS, I.P. tem por missão assegurar o planeamento e gestão dos recursos financeiros do MS e do SNS, o planeamento dos recursos humanos e da malha de instalações e equipamentos na área da saúde, bem como a contratação da prestação de cuidados em articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. (DE-SNS, I. P.).

As **ULS, E.P.E.**, ao abrigo do disposto do artigo 63.º do [Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto](#), são pessoas coletivas de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do regime jurídico do setor público empresarial.

As **Autarquias Locais** são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das respetivas populações, conforme o disposto no artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). Estas entidades possuem património e finanças próprias, e as suas atribuições e organização, bem como a competência dos seus órgãos, são reguladas por lei, em harmonia com o princípio da descentralização administrativa.

O **ICAD** é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio, cujas atribuições são fixadas de acordo com a política de saúde a nível nacional e regional e com os planos estratégicos superiormente aprovados, conforme o disposto no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, [Decreto-Lei n.º 52/2022 de 4 de agosto](#).

A formalização do apoio realiza-se através da assinatura de contrato de financiamento entre a ACSS, I.P. e o ICAD, I.P., onde se encontra acautelada todas as obrigações e responsabilidades das partes conducentes ao cumprimento dos objetivos do investimento.

Nesse sentido, atente-se ao disposto na [Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto](#), que estabelece o quadro da transferência de competências para os Municípios e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. De acordo com o artigo 13.º da Lei-quadro da transferência de competências para os Municípios e para as entidades intermunicipais, é da competência dos órgãos municipais participar no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente da sua construção, equipamentos e manutenção. Assim, e nos termos do [Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro](#), que concretiza o quadro de transferência de

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde, encontra-se a decorrer o processo de transferência destas competências.

Desta forma, no respeitante à presente, identificou-se enquanto Beneficiários Finais as ULS e o Município de Sintra a quem compete garantir que cada processo de candidatura a financiamento contém a informação e os elementos necessários que constam no presente Aviso Convite.

A formalização do apoio financeiro realiza-se através da assinatura de contrato de financiamento entre a ACSS, I.P. e os Beneficiários Finais onde se encontram acauteladas todas as obrigações e responsabilidades das partes conducentes ao cumprimento dos objetivos do investimento.

8. Princípio de “não prejudicar significativamente”

As operações apoiadas pelo PRR, no âmbito do presente AC, devem respeitar os requisitos previstos no princípio de “não prejudicar significativamente”, em conformidade com o disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho *ex vi* artigo 5.º e 17.º ambos do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, nas suas várias expressões, a saber:

- Requisitos relativos às categorias de intervenção definidas no âmbito da Dimensão Verde, a saber:
 - I. Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de
 - II. Eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de apoio, em conformidade com critérios de eficiência energética, constituindo renovações de nível médio, tal como definido na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a renovação dos edifícios, na qual os edifícios intervencionados devem alcançar, em média, pelo menos 30% de redução de consumo de energia primária, pertencendo ao domínio 026bis do financiamento PRR; ou,
 - III. Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de apoio, cumprindo os requisitos previstos no [Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro](#), que estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do desempenho energético e regula o Sistema de Certificação Energética de Edifícios, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944, pertencendo ao domínio 026 do financiamento PRR.
 - IV. Neste sentido, a construção de novas infraestruturas de saúde pressupõe o cumprimento de elevados padrões de eficiência energética, que irão potenciar

necessidades de energia primária inferiores em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB, i.e., ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro. Este diploma legal estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios;

- Requisitos relativos à “economia circular”, incluindo a prevenção e a reciclagem de resíduos, devendo as obras serem promovidas nos termos do novo regime geral da gestão de resíduos e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro aprovados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpõe para a legislação nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. Nestes termos, deve ser assegurada a elaboração de um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), que constitui condição de receção da obra e cujo cumprimento é demonstrado através da vistoria, a promover nos termos do artigo 394.º do CCP. Os operadores económicos responsáveis pela intervenção devem garantir que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532/CE) produzidos serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito aos operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sempre que a legislação nacional assim o exija.

9. Prazo, modo de submissão e procedimentos para a apresentação das candidaturas

A apresentação das candidaturas é efetuada mediante o preenchimento de formulário eletrónico próprio disponibilizado para o efeito, na plataforma <https://benef.recuperarportugal.gov.pt/siga-bf/app/Login.php>, acompanhada dos seguintes documentos:

1. Projeto (no mínimo Projeto de Arquitetura, em fase de Estudo Prévio), apresentando todas as peças, escritas e desenhadas, tidas por necessárias à clarificação de:
 - 1.1. Estabilização do objeto de intervenção;
 - 1.2. Limite da parcela a intervir;

1.3. Limite da intervenção;

1.4. Localização específica dos trabalhos a realizar (sobre peça desenhada),
acompanhada de respetiva legenda elucidativa;

1.5. Condicionantes ou constrangimentos que incidam sobre o local a intervir. ou,

Em alternativa ao projeto de arquitetura na fase de estudo prévio, e a título excecional, pode ser apresentado o estudo funcional, acompanhado de uma declaração de honra subscrita pelo Beneficiário Final, que ateste que se encontram a ser encetadas ou desenvolvidas as necessárias diligências com vista à elaboração do projeto de arquitetura.

2. Certificado energético *ex-ante*;

3. Estimativa do custo da obra e prazo de execução (calendarização);

4. Pré-certificado energético válido, emitido por Perito Qualificado, que ateste que a intervenção nos edifícios assegura os requisitos de eficiência energética acima expostos, quando aplicável, ou Declaração sob compromisso, subscrita por técnico habilitado a ser autor ou coordenador de projetos, em como o projeto de execução observará os critérios de eficiência energética definidos, quando aplicável:

- Na Recomendação (UE) 2019/786, da Comissão, para as renovações de nível médio dos edifícios;
ou
- No Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do desempenho energético;

5. Pré-certificado energético válido, emitido por Perito Qualificado, que ateste que a construção do edifício novo assegura as necessidades de energia primária de pelo menos, 20% superiores aos requisitos dos edifícios com necessidades de energia quase nulas ou Declaração sob compromisso, subscrita por técnico habilitado, em como o projeto de execução observará os critérios 20% superiores aos requisitos dos edifícios com necessidades de energia quase nulas;

6. Documentação atualizada que comprove a situação de titularidade do terreno ou do edifício a intervencionar, ou outro título bastante, que permita afetar edificações, instalações e equipamentos objeto do financiamento aos fins e objetivos do respetivo projeto;

7. Protocolo assinado entre o Beneficiário Final e respetiva ULS (se aplicável) sobre o projeto a ser realizado que regula os termos da cooperação entre as entidades, designadamente a definição do Programa Funcional (o qual, caso já exista, deve ser anexo ao Protocolo), a aprovação técnica do Projeto e as modalidades de acompanhamento de obra, bem como sobre o seu apetrechamento e sustentabilidade

após a realização do investimento.

Ao abrigo deste Aviso Convite o prazo para a apresentação das candidaturas decorre entre as 09:00:00h do dia 16 de setembro de 2025 e as 17:59:59h do dia 16 de outubro de 2025.

10. Critérios de seleção

As candidaturas são avaliadas tendo por base os seguintes critérios de seleção:

- a) Qualidade da Candidatura (CA)
- b) Impacto da Candidatura (CB)

Cada critério de seleção é pontuado em 1 (avaliação muito insuficiente), 2 (avaliação insuficiente), 3 (avaliação bom), 4 (avaliação muito bom) ou 5 (avaliação excelente), conforme referencial de avaliação infra.

A Classificação Final (CF) da candidatura é determinada de acordo com as seguintes ponderações:

$$CF = CA * 0,50 + CB * 0,50$$

Referencial de avaliação:

Critérios de seleção	Descrição	Parâmetros de avaliação	Ponderação
CA - Qualidade da candidatura	Avalia a coerência, racionalidade e sustentabilidade económica da candidatura, bem como os recursos da operação e consequente adequação do esforço de financiamento ao impacto esperado em resultado, através dos seguintes critérios: • Adequação das intervenções à pertinência das necessidades locais; • Adoção das melhores tecnologias e boas práticas, nomeadamente em termos de eficiência energética e utilização sustentável dos recursos naturais, em cumprimento do princípio de «não prejudicar significativamente».	1 – Muito Insuficiente 2 – Insuficiente 3 - Bom 4 - Muito bom 5 - Excelente 1 - Muito insuficiente: A candidatura não aborda o critério ou não pode ser avaliada devido a informações incompletas. 2 – Insuficiente: A candidatura aborda o critério, mas existem fraquezas significativas. 3 - Bom: A candidatura aborda bem o critério, mas verificam-se algumas fraquezas. 4 - Muito bom: A candidatura aborda muito bem o critério, mas verifica-se um pequeno número de fraquezas. 5 - Excelente: A candidatura aborda	50%

		com sucesso todos os aspetos relevantes do critério. Quaisquer fraquezas são menores.	
CB - Impacto da candidatura	Avalia o contributo global da candidatura para a qualificação das novas instalações, para o conforto e segurança dos utentes e dos profissionais de saúde e para a adaptação aos novos modelos de prestação de cuidados de saúde, através dos seguintes critérios: - Mais-valia para as populações, em termos de melhoria do acesso e redução de desigualdades; - Demonstração do contributo para os objetivos estratégicos do Plano de Recuperação e Resiliência.	1 – Muito Insuficiente 2 – Insuficiente 3 - Bom 4 - Muito bom 5 - Excelente 1 - Muito insuficiente: A candidatura não aborda o critério ou não pode ser avaliada devido a informações incompletas. 2 – Insuficiente: A candidatura aborda o critério, mas existem fraquezas significativas. 3 - Bom: A candidatura aborda bem o critério, mas verificam-se algumas fraquezas. 4 - Muito bom: A candidatura aborda muito bem o critério, mas verifica-se um pequeno número de fraquezas. 5 - Excelente: A candidatura aborda com sucesso todos os aspetos relevantes do critério. Quaisquer fraquezas são menores.	50%

Serão selecionadas para financiamento as candidaturas que obtenham uma classificação final de mérito absoluto igual ou superior a 2,50 pontos que tenham enquadramento no montante máximo fixado no ponto 18 do presente Aviso Convite.

Em caso de empate será utilizado como critério de desempate a data e hora da submissão das candidaturas.

11. Procedimentos de análise e decisão das candidaturas

As candidaturas são selecionadas de acordo com os critérios de seleção previstos no presente Aviso Convite, sendo sujeitas a análise técnica, até ao prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias a contar da data de encerramento do Aviso Convite.

O mencionado prazo poderá suspender-se nas seguintes situações:

- O Beneficiário Final é convidado a aperfeiçoar a instrução da candidatura (saneamento liminar), dispondo de 10 dias úteis para efeito;
- Quando sejam solicitados ao Beneficiário Final quaisquer esclarecimentos, informações ou documentos, o que só pode ocorrer uma vez. Em casos excecionais, poderá solicitar-se informação adicional sobre os esclarecimentos prestados, ou documentos apresentados, quando estes colidam com pressupostos da candidatura previamente estabilizados – o que deverá ser suprido num prazo máximo de 5 dias úteis. A não apresentação no prazo de 15 dias úteis dos esclarecimentos, informações ou documentos solicitados, determina que a análise da candidatura prossegue apenas com os elementos disponibilizados, podendo determinar o seu indeferimento, quando os elementos em falta sejam considerados determinantes para uma decisão favorável, salvo motivo justificável não imputável ao Beneficiário Final e aceite pela ACSS, I.P.

Os Beneficiários Finais são notificados das correspondentes decisões das candidaturas, devidamente fundamentadas, que podem ser favoráveis, desfavoráveis ou favoráveis, mas, condicionada à satisfação de determinados requisitos, sendo-lhes concedido o prazo máximo de 10 dias úteis, contado a partir da data da notificação atrás referida, para se pronunciarem.

A decisão final é notificada ao Beneficiário Final no prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua emissão, conforme diagrama no Anexo I.

12. Termos de Responsabilidade

Os procedimentos e metodologia descritos nos pontos 10 e 11 do presente Aviso Convite poderão, em alternativa, ser dispensados caso o Beneficiário Final subscreva o Termo de Responsabilidade previsto no Anexo III em que, sob compromisso de honra e para os devidos e legais efeitos, declara que:

a) A candidatura cumpre e cumprirá todos os requisitos e as condições técnicas exigidas ou exigíveis no âmbito da redação do Aviso Convite nas condições fixadas;

b) Se compromete a cumprir o estabelecido na alínea a) e a esclarecer quaisquer questões que venham a ser pedidas pela ACSS, I.P., no prazo indicado por este Instituto Público, até ao período do primeiro desembolso (segunda tranche) sob pena de caducidade da candidatura, do não desembolso do montante de financiamento previsto e ordem de devolução da verba anteriormente recebida, nos termos e condições que lhe sejam impostos;

c) Tem conhecimento e aceita cumprir as normas legais e regulamentares, nacionais e europeias, aplicáveis durante a execução da mesma candidatura, e compromete-se a observar e a respeitar na íntegra todas as instruções e recomendações técnicas que lhe sejam apresentadas pela ACSS, I.P., no âmbito deste programa, sob pena de caducidade da candidatura;

d) Se responsabiliza pela execução da candidatura em todas as suas fases e etapas, na correta aplicação e demonstração da utilização dos dinheiros públicos que lhe sejam disponibilizados em cada uma das tranches da candidatura devidamente aprovada pela ACSS, I.P., assumindo o compromisso de devolver todos os montantes recebidos e a acatar as sanções e penalizações que sejam aplicáveis, em caso de incumprimento ou abandono de quaisquer compromissos assumidos pela mesma candidatura, na qualidade de Beneficiário Final, em qualquer etapa de realização do programa de apoio financeiro, bem como suportará todos os custos que decorram de perdas e danos provocados pela caducidade ou resolução da mesma candidatura, inclusive pelas utilizações financeiras abusivas que dela sejam feitas até efetivo e integral ressarcimento.

Assim, em caso de subscrição do referido termo de responsabilidade, não ocorrerá avaliação do mérito da candidatura presumindo-se, pela entrega do documento, que a candidatura possuiu a classificação suficiente para a sua aprovação.

Neste cenário, fica o Beneficiário Final apenas obrigado a garantir que, até ao primeiro pedido de pagamento a título de reembolso, entrega todos os documentos obrigatórios previstos no ponto 9, procedendo a ACSS a mera verificação administrativa, sem prejuízo de nos termos legais e regulamentares previstos, a existência de verificações no local.

13. Metodologia de pagamento do apoio financeiro ao Beneficiário Final

Os pagamentos do apoio financeiro a cada Beneficiário Final são processados pela ACSS, I.P., de acordo com a seguinte sequência:

- 1) Processamento de um primeiro pagamento a **título de adiantamento**, após a assinatura do contrato de financiamento;
- 2) Processamento de pagamentos a **título de reembolso** de despesas incorridas com a realização dos projetos, mediante informação relativa à execução financeira das operações;
- 3) Processamento de um último pagamento a **título de saldo final**, em sede de encerramento do projeto, confirmando a execução da operação nos termos do presente

Aviso Convite.

13.1 Condições para os pagamentos a título de adiantamento (PTA)

Com a celebração do contrato de financiamento com o Beneficiário Final, no qual é formalizada a concessão do apoio financeiro, conforme ponto 13 do presente AC, é processado o primeiro pagamento a título de adiantamento, no montante correspondente a 25% do valor total do apoio PRR previsto no contrato de financiamento.

O pagamento do referido adiantamento é processado após aceitação dos termos de decisão, conforme previsto no ponto 13 do presente Aviso Convite e será transferido para a conta do IBAN identificado no contrato de financiamento e pertencente ao Beneficiário Final. Uma vez observadas as condições legais e regulamentarmente aplicáveis, a avaliação das condições de processamento do adiantamento é efetuada pela ACSS, I.P., tendo em conta a ferramenta eletrónica para o efeito de processamento do adiantamento, que automaticamente fica disponível logo que o Beneficiário Final tenha aceite a decisão e submetido o IBAN identificado no contrato de financiamento. Nessa avaliação da ACSS, I.P. é assegurada a regularidade das situações do Beneficiário Final para receber os fundos PRR.

Em situações de natureza excecional justificadas pelo cumprimento das condições de fornecimento dos bens e serviços contratados ou de outras condições específicas de execução dos projetos, o limite máximo de 25% pode ser ultrapassado, mediante pedido devidamente fundamentado apresentado pelo Beneficiário Final à ACSS, I.P. e aprovado pelo Conselho Diretivo. Para este efeito, é disponibilizado um formulário eletrónico aos Beneficiários Finais.

13.2 Condições para os pagamentos a título de reembolso (PTR) e pagamentos a título de saldo final

Os pagamentos a título de reembolso são realizados com base em pedidos de pagamento apresentados pelos Beneficiários Finais, através do preenchimento de formulário eletrónico disponibilizado para o efeito, na plataforma SIGA. Estes pedidos de pagamento serão validados pela ACSS, I.P. após verificação da sua conformidade face aos objetivos mencionados no ponto 1 e às despesas elegíveis mencionadas no ponto 5.

Serão concedidos pagamentos, mediante apresentação de listagens das despesas realizadas e pagas, por rubrica, na qual constem número de conta e lançamento na contabilidade geral, a descrição da despesa, o tipo de documento e o documento justificativo do pagamento, o número do documento, o valor do documento, o valor imputado ao projeto, a data de emissão, a identificação do fornecedor e o seu NIF, nos seguintes termos:

- I. Os pedidos a título de reembolso, devem ter em anexo cópias dos documentos de despesa realizada e paga pelo Beneficiário Final bem como cópias dos autos de medição de trabalhos realizados, devidamente validados pela direção de fiscalização de empreitada;

Os PTR devem processar-se da seguinte forma:

- a) No prazo de 30 dias úteis, a contar da data de receção do pedido de reembolso, a ACSS, I.P. analisa o pedido de pagamento, delibera e emite a correspondente ordem de pagamento ou comunica os motivos da recusa, salvo quando a ACSS, I.P. solicite esclarecimentos adicionais relativos ao pedido de reembolso em análise, caso em que se
 - b) suspende aquele prazo;
 - c) Se, por motivos não imputáveis ao Beneficiário Final, seja impossível proceder à emissão
 - d) do pedido de reembolso no prazo fixado na alínea anterior, a ACSS, I.P. emite um pagamento a título de adiantamento;
 - e) O pagamento efetuado a título de adiantamento, nos termos da alínea anterior, é convertido em pagamento a título de reembolso, através da validação do correspondente pedido de pagamento em prazo não superior a 60 dias úteis.
- 4) A título de saldo final.

Os PTR são efetuados até ao limite de 95% do montante da decisão de financiamento, ficando o pagamento do remanescente (5%) condicionado à apresentação por parte do Beneficiário Final do pedido de pagamento de saldo final e relatório final, em sede de encerramento do projeto, confirmando a execução da operação nos termos do presente Aviso Convite.

Cada tipologia de pagamento (reembolso ou saldo final) corresponde a um pedido autónomo a realizar pelo Beneficiário Final, através da plataforma SIPRR.

Os pedidos de PTR podem ser apresentados a todo o tempo, sendo obrigatória a apresentação de pelo menos um pedido PTR por semestre.

Os pedidos de PTR não podem ser inferiores a 10% do investimento elegível total, exceto em situações devidamente fundamentadas e autorizadas pelo Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

Os pagamentos serão efetivados após a verificação oficiosa da situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança social. O projeto está concluído, do ponto de vista físico e financeiro, quando a despesa relativa à componente de investimento está totalmente executada e devidamente justificada e os elementos exigidos ao Beneficiário Final, em sede de encerramento do projeto, nomeadamente:

1. Último pedido de reembolso;
2. Auto de receção provisória da empreitada de obra pública ou documento equivalente;
3. Auto de aceitação para exploração por parte da ARS, I.P. respetiva, se aplicável;
4. Certificado energético válido, emitido por perito qualificado, que demonstre o cumprimento dos requisitos de eficiência energética aplicáveis, conforme disposto no ponto 5 do presente Aviso Convite;
5. Conta final da empreitada validada pela fiscalização, nos termos do disposto no Código dos Contratos Públicos;
6. Licença ou autorização de utilização, emitida pela respetivo Município, quando aplicável;
7. Certidão de teor matricial do imóvel devidamente atualizada;
8. Certidão de teor predial do imóvel devidamente atualizada ou, em alternativa, código de certidão permanente para consulta;
9. Relatório de encerramento do projeto com a seguinte informação:
 - 9.1. Todo o historial do desenvolvimento do projeto e respetivo faseamento da execução;
 - 9.2. Os desvios de desempenho face aos objetivos de desenvolvimento previstos na candidatura aprovada;
 - 9.3. A descrição exaustiva de todas as componentes de investimento e respetiva quantificação, em termos físicos e financeiros.

Os documentos *supramencionados* são sujeitos a uma análise técnica, por parte do Beneficiário Intermediário, tomando por base o contrato de financiamento e os documentos que testemunhem a evolução da execução, com vista à formulação de proposta de encerramento do projeto.

O projeto é encerrado após análise da documentação prevista no presente ponto do Aviso Convite e parecer final do Beneficiário Intermediário e pagamento do saldo final.

14. Aceitação da decisão

A aceitação da decisão da concessão do apoio financeiro é formalizada mediante a assinatura do contrato de financiamento.

O contrato de financiamento deverá ser devolvido no prazo máximo de 10 dias contados desde a data da receção da notificação da decisão de aprovação, por via eletrónica e assinado digitalmente por quem tenha poderes para obrigar a entidade beneficiária.

A decisão de aprovação da candidatura caduca, caso o contrato de financiamento não seja

devolvido devidamente assinado no prazo previsto, salvo motivo justificado, não imputável à entidade e devidamente aceite pelo Beneficiário Intermediário.

A decisão de aprovação da candidatura é revogada, no caso de adiamento do início do investimento superior a 90 dias face à data prevista ou à data de conhecimento da decisão de aprovação, salvo autorização do Beneficiário Intermediário, devidamente formalizado.

15. Obrigações dos Beneficiários Finais

Na execução da meta prevista no presente Aviso Convite devem ser respeitados, em especial, os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade e da responsabilidade, bem como os princípios da concorrência, da publicidade, da igualdade de tratamento e da não discriminação e da transparência, de modo a prevenir situações suscetíveis de configurar conflitos de interesses, designadamente, nas relações que estabelecem com os respetivos fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o disposto na [Orientação Técnica nº 3/2021](#) na sua atual redação e na [Orientação Técnica n.º 12/2023 de 28 de julho](#), emitida pela EMRP, designada por “Mitigação de risco de duplo financiamento”.

As regras de contratação pública deverão ser integralmente cumpridas na aquisição de bens ou prestação de serviços, bem como, para a celebração de contratos de empreitadas de obras públicas junto de entidades terceiras.

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, que criou o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, bem como [Orientação Técnica n.º 5/2021, de 17 de outubro de 2023](#), emitida pela EMRP, designada por “Guia de Informação e Comunicação para os Beneficiários do PRR”, o Beneficiário Final deve dar cumprimento aos requisitos de informação, comunicação e publicidade relativamente à origem do financiamento.

Devem ainda ser observadas as seguintes obrigações pelos Beneficiários Finais:

- a) Executar as operações nos termos e condições aprovados até à data de 31 de agosto de 2026;
- b) Permitir o acesso aos locais de realização das operações e àqueles onde se encontrem os elementos e documentos necessários ao acompanhamento e controlo do projeto aprovado;
- c) Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que lhe forem solicitados pelas entidades com competências para o acompanhamento, avaliação de resultados,

- controlo e auditoria;
- d) Conservar os documentos relativos à realização da operação, sob a forma de documentos originais ou de cópias autenticadas, em suporte digital, quando legalmente admissível, ou em papel, durante o prazo de três anos, a contar da data do encerramento;
 - e) Cumprir os normativos em matéria de contratação pública, no que diz respeito aos promotores do setor público;
 - f) Repor os montantes indevidamente recebidos e cumprir as sanções administrativas aplicadas;
 - g) Ter um sistema de contabilidade organizada ou simplificada, de acordo com o legalmente exigido;
 - h) Dispor de um processo relativo à operação, preferencialmente em suporte digital, com toda a documentação relacionada com a mesma devidamente organizada, incluindo o suporte de um sistema de contabilidade para todas as transações referentes à operação;
 - i) Assegurar o fornecimento de elementos necessários às atividades de monitorização e de avaliação das operações e participar em processos de inquirição relacionados com as mesmas;
 - j) Comunicar as alterações ou ocorrências relevantes que ponham em causa os pressupostos relativos à realização do projeto;
 - k) Garantam o cumprimento do princípio de «*não prejudicar significativamente*», não incluindo atividades que causem danos significativos a qualquer objetivo ambiental na aceção do Artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho *ex vi* artigos 5.º e 17.º ambos do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, assegurando o cumprimento da legislação ambiental aplicável a nível nacional e da União Europeia;
 - l) Aceitar a utilização pelo Primeiro Outorgante, da ferramenta de *data mining* ARACHNE, desenvolvida e disponibilizada pela Comissão Europeia, nos termos definidos na [Orientação Técnica n.º 8/2023 de 27 de julho](#), emitida pela EMRP;
 - m) Preencher, no prazo definido pelo Primeiro Outorgante, os questionários e declarações de compromisso de inexistência de duplo financiamento, de acordo com o estabelecido na [Orientação Técnica n.º 11, de 28 de julho](#), emitida pela EMRP.

16.Deteção de Irregularidades, Redução, Revogação e Rescisão

O pagamento pode ser suspenso até à regularização ou à tomada de decisão decorrente da

análise da situação subjacente, com os seguintes fundamentos:

- a) Superveniência ou falta de comprovação de situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social, bem como de restituições no âmbito dos financiamentos;
- b) Inexistência ou deficiência grave da organização processual dos projetos;
- c) Deficiência grave apurada na verificação dos documentos de despesa;
- d) Deficiência grave detetada nos indicadores do projeto;
- e) Realização de auditoria contabilístico-financeira, com base em indícios de não transparência ou rigor das despesas;
- f) Deficiência grave apurada em visitas de acompanhamento e fiscalização às empreitadas financiadas;
- g) Superveniência de situações decorrentes de averiguações promovidas por autoridades administrativas sustentadas em factos cuja gravidade indiciem ilicitude criminal, envolvendo a utilização indevida dos apoios concedidos ou o desvirtuamento da candidatura.

A suspensão do financiamento ao Beneficiário Final efetua-se mediante notificação na qual se fixa o prazo para a sanção, do motivo que originou a suspensão.

O projeto de investimento pode ser alvo de redução do financiamento nas seguintes situações:

- a) Em sede de análise dos pedidos de reembolso, o financiamento pode ser reduzido com base na inclusão de despesas não elegíveis, analisadas quanto à sua natureza, à validade e à classificação dos documentos de despesa;
- b) Em sede de análise dos pedidos de adiantamento ou reembolso se verifique que o somatório dos valores adjudicados, relativos a cada rubrica, é inferior ao estimado aquando da apresentação da candidatura;
- c) No caso de incumprimento na aplicação das regras previstas no regime de realização de despesas, conforme o disposto no ponto 5 do presente aviso;
- d) Em sede de encerramento do projeto, se detetadas quaisquer situações de incumprimento face ao disposto no presente aviso.

O contrato de financiamento pode ser rescindido com base nas seguintes causas:

- a) Não execução do projeto nos termos previstos, por causa imputável ao Beneficiário Final;
- b) Não cumprimento das obrigações legais e fiscais;
- c) Viciação de dados na fase de candidatura, em sede de celebração do contrato e no decorrer da execução do projeto, nomeadamente elementos justificativos de despesas;

- d) Não cumprimento da obrigação de contabilizar o financiamento;
- e) Não cumprimento de quaisquer das obrigações emergentes do presente Aviso;
- f) Ocorrência de situações de conflitos de interesses, de fraude, de corrupção ou duplo financiamento.

A decisão de rescisão do contrato é da competência do Beneficiário Intermediário.

A decisão de rescisão do contrato implica a restituição do financiamento concedido, sendo o Beneficiário Final obrigado, no prazo de 90 dias a contar da data de recebimento da respetiva notificação, a repor as importâncias recebidas acrescidas de juros calculados à taxa aplicável a operações ativas de idêntica duração.

17. Recuperação dos Financiamentos

Os montantes indevidamente recebidos pelo BF, nomeadamente por incumprimento das obrigações legais ou contratuais assumidas com o BI pela ocorrência de qualquer irregularidade, bem como pela inexistência ou perda de qualquer requisito de concessão do apoio, constituem-se como dívida dos BF, devendo ser objeto de um procedimento de recuperação pelos respetivos BI.

Cabe ao BI notificar o BF do montante da dívida e da respetiva fundamentação, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

A recuperação é, sempre que possível e na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, efetuada por compensação com montantes devidos ao BF, seja qual for a sua natureza ou fonte de financiamento, nos termos gerais do direito.

18. Dotação Indicativa

A dotação alocada a presente Aviso é de 249.348.506,36 €, sendo esta verba PRR e Orçamento de Estado. Na sequência da execução da verba PRR, o valor necessário à conclusão dos projetos dentro do horizonte PRR, será coberto pelo Orçamento de Estado. A distribuição pelos Beneficiários Finais é a seguinte:

- IPO do Porto, E.P.E. – 5 052 042,29 €
- IPO de Lisboa, E.P.E. – 15.241.980,00 €
- IPO de Coimbra, E.P.E. – 1.125.052,52 €
- ULS do Algarve, E.P.E. – 1 200 000,00 €

- ULS do Alto Alentejo, E.P.E. – 1.931.500,00 €
- ULS do Alto Ave, E.P.E. – 7.498.646,90 €
- ULS Alto Minho, E.P.E. – 24.040.829,00 €
- ULS Amadora/Sintra, E.P.E. – 40.996.103,79 €
- ULS do Arco Ribeirinho, E.P.E. – 2.800.000,00 €
- ULS da Região Aveiro, E.P.E. – 2.700.000,00 €
- ULS do Baixo Mondego, E.P.E. – 9.892.665,92 €
- ULS de Barcelos/Esposende, E.P.E. – 1.824.000,00 €
- ULS de Coimbra, E.P.E. – 6.134.150,51 €
- ULS de Entre Douro e Vouga, E.P.E. – 4.021.215,77 €
- ULS do Estuário do Tejo, E.P.E. – 1.904.100,00 €
- ULS de Gaia/Espinho, E.P.E. – 8.977.604,00 €
- ULS da Guarda, E.P.E. – 2.500.000,00 €
- ULS da Região Leiria, E.P.E. – 5.004.959,89 €
- ULS Lezíria, E.P.E. – 1.389.232,99 €
- ULS de Lisboa Ocidental, E.P.E. – 8.790.495,00 €
- ULS do Litoral Alentejano, E.P.E. – 7.000.000,00 €
- ULS do Médio Ave, E.P.E. – 3.500.000,00 €
- ULS do Nordeste, E.P.E. – 2.183.799,89 €
- ULS do Oeste, E.P.E. – 1.713.663,71 €
- ULS de Santa Maria, E.P.E. – 15.920.000,00 €
- ULS de Santo António, E.P.E. – 3.922.614,18 €
- ULS de São João, E.P.E. – 20.651.046,00 €
- ULS Tâmega e Sousa, E.P.E. – 1.578.830,00 €
- ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. – 6.100.000,00 €
- ULS Viseu Dão-Lafões – 29.076.307,00 €

- Município de Sintra – 3.600.000,00 €
- Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD) 1.077.667,00 €

A distribuição regional da dotação do Investimento foi elaborada com recurso ao levantamento de necessidades efetuado junto das ULS, E.P.E., em articulação com os órgãos municipais e as entidades intermunicipais, tendo por base os custos históricos existentes em intervenções similares em outras Unidades de Saúde, bem como os custos estimados por região, sendo também diferenciados em função do tipo de intervenção e dos projetos de especialidade definidos.

19. Identificação dos indicadores de realização e resultado

São objeto de contratualização e monitorização os objetivos previstos na candidatura em matéria de realização e de resultados:

- a) Indicadores de realização:
 - Instalações de saúde intervencionadas;
- b) Indicador de resultado:
 - População potencialmente abrangida.

Prosseguindo uma orientação para resultados, a operação deverá contemplar a recolha de informação necessária que permita a aferição destes indicadores até ao seu encerramento, momento em que se afere a concretização dos objetivos e condições subjacentes à aprovação. Uma avaliação positiva possibilitará o pagamento integral do apoio financeiro, conforme ponto 18 do presente Aviso Convite.

20. Tratamento de Dados Pessoais

Todos os dados pessoais serão processados em cumprimento das disposições legais aplicáveis em matéria de tratamento de dados pessoais, designadamente, as disposições contidas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), e na Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, em relação aos dados pessoais a que acedam no âmbito do presente AAC. A política de privacidade da ACSS I.P encontra-se disponível para ser consultada em <https://www.acss.min-saude.pt/2018/09/28/encarregado-de-protecao-de-dados/>. 21.

Os dados pessoais serão transmitidos à Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” e à Comissão Europeia, e tratados com o fim de avaliação do cumprimento satisfatório dos marcos e metas bem como controlo sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos de modo a assegurar uma

proteção adequada dos interesses financeiros da União Europeia e do Estado Português, como por exemplo, através da ferramenta FENIX, podendo ser consultada a sua política de privacidade

em https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resiliencescoreboard/assets/RRF_Privacy_Statement.pdf . A «Recuperar Portugal» disponibiliza as 20 informações sobre o tratamento de dados pessoais que realiza na sua Política de Proteção de Dados disponível no seu site institucional na Internet em

https://recuperarportugal.gov.pt/wpcontent/uploads/2023/07/EMRP-Politica-de-Protecao-de-Dados_publicacao-20230717.pdf. Os dados pessoais serão também tratados, com o fim de identificar riscos de fraude, conflitos de interesses ou irregularidades, através da ferramenta ARACHNE disponibilizada pela Comissão Europeia, de acordo com o processo e a sua finalidade, melhor explicados em <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=pt>, e na política de privacidade, em <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25704&langId=en>. "

21.Divulgação de resultados e pontos de contacto

O presente Aviso Convite encontra-se disponível nos seguintes sites: <https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/> e http://www.acss.min-saude.pt/category/lista-da-homepage/prr-plano-de-recuperacao-eresiliencia/#tab_componente-1-sns.


A obtenção de informações e o esclarecimento de dúvidas sobre o presente Aviso Convite são realizados, em exclusivo, pelo contacto com a ACSS, I.P., através do e-mail prr@acss.min-saude.pt ou contacto telefónico 217 925 800.

André Filipe de Sousa da Trindade Ferreira,

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

ANEXO I

Diagrama indicativo sobre os procedimentos de análise e decisão das candidaturas



Anexo II

Distribuição do Financiamento pelos Beneficiários Finais

Unidade Local de Saúde	Tipologia	Local	Descrição investimento	Limite Máximo de Financiamento
IPO Porto	Requalificações	IPO Porto	Centro de produção de células Cart-T in House	1 009 000,00 €
IPO Porto	Requalificações	IPO Porto	Remodelação do serviço de gastroenterologia	1 069 312,97 €
IPO Porto	Requalificações	IPO Porto	Renovação e adaptação da infraestrutura na área do internamento para melhoria na prestação de cuidados - Piso 4	1 828 761,78 €
IPO Porto	Requalificações	IPO Porto	Obras de reformulação dos espaços de apoio de Radiologia e Radiologia de Intervenção	694 967,54 €
IPO Porto	Requalificações	IPO Porto	Obras de Remodelação no Piso 2 – Cirurgia – Unidade Ressonância Magnética	450 000,00 €
IPO Lisboa	Requalificações	IPO Lisboa	Obras de remodelação do piso de internamento do serviço de pediatria	1 800 000,00 €
IPO Lisboa	Requalificações	IPO Lisboa	Obras de remodelação do Hospital Dia de pediatria	476 000,00 €
IPO Lisboa	Requalificações	IPO Lisboa	Remodelação e beneficiação do serviço de anatomia patológica	1 686 061,00 €
IPO Lisboa	Requalificações	IPO Lisboa	Remodelação e Ampliação do Serviço de Hematologia	850 000,00 €
IPO Lisboa	Requalificações	IPO Lisboa	Obras para melhoria da eficiência energética através do revestimento das fachadas de 3 edifícios do IPOS: Pavilhão Central, Pavilhão de Medicina e Pavilhão da Escola de Enfermagem	8 000 000,00 €
IPO Lisboa	Requalificações	IPO Lisboa	Unidade de Esterilização Central	1 166 941,00 €
IPO Lisboa	Requalificações	IPO Lisboa	Hospital de Dia De Oncologia Adultos	1 262 978,00 €
IPO Coimbra	Requalificações	IPO Coimbra	Requalificação Edifício Cirurgia e Imagiologia	712 147,57 €
IPO Coimbra	Requalificações	IPO Coimbra	Benfeitorias no Campus Hospitalar	412 904,95 €
ULS Algarve	Requalificações	Hospitais de Faro e Portimão	Requalificação das áreas exteriores das instalações do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (Unidade de Faro e Portimão) - ULS Algarve	1 200 000,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Portalegre	Substituição telhas fibrocimento e aplicação isolamento térmico na cobertura de todos os edifícios/ Impermeabilização de Coberturas	500 000,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Portalegre	Requalificação parque de estacionamento	185 000,00 €

ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Portalegre	Requalificação Patologia Clínica HDJMG	150 000,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Portalegre	Construção de novo ramal de abastecimento de água ao Hospital/ Rede de Águas Serviço de Urgência	70 000,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Portalegre	Requalificação da entrada principal do HDJMG /Isolamento térmico e pintura das paredes exteriores do Hospital	350 000,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Elvas	Criação de Ecoponto (resíduos)	15 000,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Elvas	Requalificação Central Térmica AVAC/AQS	241 500,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Elvas	Substituição de caixilharia existente por uma nova caixilharia e introdução de proteção solar exterior nos vãos envidraçados	65 000,00 €
ULS Alto Alentejo	Requalificações	Hospital de Elvas	Pintura do edifício hospitalar, reparação e impermeabilização de coberturas, Isolamento de sótão	355 000,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Adequação de Infraestruturas para Pólo de Imagiologia dedicado ao SU	799 500,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Adequação do AVAC Corpo 7	861 000,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Requalificação da Cozinha e Criação de Novo Espaço Assistencial	3 000 000,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Alargamento do Bloco Central	650 000,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Reabilitação da chaminé	369 000,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Remodelação das Salas de Bloco de Partos	500 000,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Sala de Preparação Cirúrgica	403 298,55 €
ULS Alto Ave	Construções	Hospital de Guimarães	Central de Colheitas	606 448,23 €
ULS Alto Ave	Construções	Hospital	Centro de Investigação Clínica	130 484,55 €

		de Guimarães		
ULS Alto Ave	Construções	Hospital de Guimarães	Ramal de Abastecimento de Gás	37 762,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Conversão da Central Térmica 1ª fase - substituição dos queimadores	92 250,00 €
ULS Alto Ave	Requalificações	Hospital de Guimarães	Telhado do Edifício do INEM	48 903,57 €
ULS Amadora Sintra	Construções	Hospital Amadora Sintra	Construção Novo Edifício (HDia, HSocial e Hemodiálise)	9 000 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Intervenção na Farmácia Hospitalar	3 075 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Substituição da rede de abastecimento de água	3 259 500,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Substituição do AVAC do Bloco Operatório	4 650 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Remodelação da UCI	1 845 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Requalificação UCICRE- Unidade de cuidados intensivos cirúrgicos	765 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Requalificação UCIC- Unidade de cuidados intensivos cardíacos	450 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Requalificação da Imagiologia para instalação de Equipamentos Pesados	3 060 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Requalificação Unidade Técnicas Gastrenterologia	1 764 600,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Requalificação Unidade Técnicas de Pneumologia	1 575 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Substituição de elevadores	1 400 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Requalificação das Instalações Sanitárias	209 517,57 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Ecocentro	299 887,22 €

Sintra		Amadora Sintra		
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Aumento de Potência Elétrica	589 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Requalificação da cozinha e refeitório	5 907 500,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Sistema de extração da cafetaria	46 099,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Criação de vestiários, balneários, salas de reuniões/trabalho e salas de gabinetes médicos	1 600 000,00 €
ULS Amadora Sintra	Requalificações	Hospital Amadora Sintra	Unidade de Esterilização no Hospital de Sintra	1 500 000,00 €
ULS Arco Ribeirinho	Requalificações	Hospital do Barreiro	Requalificação e Modernização da Clínica da Visão e Área do ambulatório	2 800 000,00 €
ULS Região Aveiro	Requalificações	Hospital de Aveiro	Requalificação do serviço de Ginecologia - Obstetrícia	2 700 000,00 €
ULS Baixo Mondego	Requalificações	Hospital da Figueira da Foz	Renovação da fachada do edifício principal do Hospital e recuperação e ampliação do edifício existente para alocação a áreas de técnicas médicas e consultas médicas na ULSBM	5 500 000,00 €
ULS Baixo Mondego	Requalificações	Hospital da Figueira da Foz	Ampliação e renovação do Serviço de Esterilização	1 137 194,07 €
ULS Baixo Mondego	Construções	Hospital da Figueira da Foz	Construção da nova cozinha hospitalar	1 039 695,76 €
ULS Baixo Mondego	Requalificações	Hospital da Figueira da Foz	Relocalização do serviço de imagiologia	1 259 436,86 €
ULS Baixo Mondego	Requalificações	Hospital da Figueira da Foz	Obras de remodelação do antigo Bloco Operatório	40 753,19 €
ULS Baixo Mondego	Requalificações	Hospital da Figueira da Foz	Empreitada de requalificação de espaço "Rouparia"	84 550,00 €
ULS Baixo Mondego	Requalificações	Hospital da Figueira da Foz	Remodelação da ala norte do hospital e da Unidade de Nutrição e Dietética	299 500,00 €
ULS Baixo	Requalificações	Hospital	Requalificação das infraestruturas dos	346 143,04 €

Mondego		da Figueira da Foz	Serviços de Medicina Interna e Especialidades Médicas	
ULS Baixo Mondego	Requalificações	Hospital da Figueira da Foz	Remodelação das Centrais de Gases Medicinais	185 393,00 €
ULS Coimbra	Requalificações	Hospitais de Coimbra	Ampliação da unidade de queimados de adultos da ULS de Coimbra	2 300 000,00 €
ULS Coimbra	Requalificações	Hospitais de Coimbra	Empreitadas	3 834 150,51 €
ULS Entre Douro e Vouga	Requalificações	Hospital de São Sebastião	Alargamento da ala de internamento de cardiologia do Piso 5 do HSS	1 000 000,00 €
ULS Entre Douro e Vouga	Requalificações	Hospital de São Sebastião	Criação da sala 3 de BO de ambulatório do HSS (Piso 1)	450 000,00 €
ULS Entre Douro e Vouga	Construções	Hospital de São Sebastião	Empreitada de Construção do Hospital de Dia Oncológico no Hospital de São Sebastião-ULS Entre Douro e Vouga	2 571 215,77 €
ULS Estuário do Tejo	Construções	Hospital de Vila Franca de Xira	Novas Instalações de Ambulatório para Especialidades Cirúrgicas-ULS Estuário do Tejo	1 904 100,00 €
ULS Gaia/Espinho	Requalificações	Hospital de Gaia	Criação de unidade de cuidados intermédios e Modernização do bloco operatório	1 820 000,00 €
ULS Gaia/Espinho	Construções	ULS Gaia/Espinho	SMIP Neurocriticos	2 054 592,00 €
ULS Gaia/Espinho	Requalificações	ULS Gaia/Espinho	Cobertura Pavilhão Feminino Fase I	416 709,00 €
ULS Gaia/Espinho	Requalificações	ULS Gaia/Espinho	Cobertura Pavilhão Feminino Fase II	358 304,00 €
ULS Gaia/Espinho	Construções	ULS Gaia/Espinho	Central Colheitas	589 050,00 €
ULS Gaia/Espinho	Requalificações	ULS Gaia/Espinho	Cobertura Pav Masculino	286 715,00 €
ULS Gaia/Espinho	Requalificações	ULS Gaia/Espinho	Edif B P0 - CE Ortopedia	512 513,00 €
ULS Gaia/Espinho	Requalificações	ULS Gaia/Espinho	Edif D P0 - Area médica	279 621,00 €
ULS Gaia/Espinho	Construções	ULS Gaia/Espinho	Jardim terapêutico do novo Internamento de Psiquiatria	298 967,00 €

ULS Gaia/Espinho	Construções	ULS Gaia/Espinho	NEH P5 - Heliporto	1 331 467,00 €
ULS Gaia/Espinho	Requalificações	ULS Gaia/Espinho	Edif E P1 - Empreitada de remodelação	1 029 666,00 €
ULS Guarda	Requalificações	Hospital da Guarda	Edifício sede	2 500 000,00 €
ULS Região Leiria	Requalificações	Hospital de Leiria	Remodelação Serviço de Medicina física e Reabilitação	1 122 076,01 €
ULS Região Leiria	Requalificações	Hospital de Pombal	Expansão da Consulta Externa do Hospital Distrital de Pombal	673 585,25 €
ULS Região Leiria	Requalificações	Hospital de Alcobaça	HABLO - Renovação do Bloco Operatório	1 472 773,62 €
ULS Região Leiria	Requalificações	Hospital de Leiria	HSA - Construção/expansão da Consulta Externa	1 736 525,01 €
ULS Lezíria	Requalificações	Hospital de Santarém	Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia - piso 3	312 927,27 €
ULS Lezíria	Requalificações	Hospital de Santarém	Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Cirurgia - piso 5	307 684,55 €
ULS Lezíria	Requalificações	Hospital de Santarém	Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Ortopedia - piso 6	188 910,57 €
ULS Lezíria	Requalificações	Hospital de Santarém	Empreitada da Unidade de Cuidados Intermédios	274 347,59 €
ULS Lezíria	Requalificações	Hospital de Santarém	Empreitada de Requalificação e Climatização Integral do Internamento do Serviço de Medicina - piso 9	305 363,01 €
ULS Lisboa Ocidental	Requalificações	Hospital S Francisco Xavier	Reabilitação do HD Oncologia Hospital S Francisco Xavier e Certificação da sala de preparação de citotóxicos-ULS Lisboa Ocidental	1 991 995,00 €
ULS Lisboa Ocidental	Requalificações	Hospital Egas Moniz	Requalificação do edifício da Dermatologia do Hospital Egas Moniz-ULS Lisboa Ocidental	1 800 000,00 €
ULS Lisboa Ocidental	Requalificações	Hospitais Egas Moniz e S Francisco Xavier	Remodelação do AVAC no Bloco Operatório Central do Hospital de Egas Moniz e do HSFx	800 000,00 €
ULS Lisboa Ocidental	Requalificações	Hospital Sta Cruz	Substituição das redes de água de abastecimento AF e AQ no Hospital Sta Cruz (projeto e obra) - ULS Lisboa Ocidental	1 075 000,00 €
ULS Lisboa Ocidental	Requalificações	Hospital Egas Moniz	Ampliação do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Egas Moniz	1 273 500,00 €

ULS Lisboa Ocidental	Requalificações	Hospital S Francisco Xavier	Requalificação do Serviço de Urgência Geral do Hospital de São Francisco Xavier	1 850 000,00 €
ULS Litoral Alentejano	Requalificações	Hospital de Santiago do Cacém	Modernização e Ampliação do Bloco Operatório -ULS Litoral Alentejano	4 500 000,00 €
ULS Litoral Alentejano	Construções	Hospital de Santiago do Cacém	Serviço de Esterilização -ULS Litoral Alentejano	2 500 000,00 €
ULS Médio Ave	Requalificações	Hospital de Famalicão	Requalificação das Unidades de Internamento dos Serviços das áreas de Materno Infantil	1 500 000,00 €
ULS Médio Ave	Construções	Hospital de Famalicão	Bloco Operatório	2 000 000,00 €
ULS Nordeste	Requalificações	Unidade Hospitalar de Bragança	Remodelação do 1º piso da UH Bragança	275 000,00 €
ULS Nordeste	Requalificações	Unidade Hospitalar de Bragança	Ampliação do armazém da UH Bragança	100 000,00 €
ULS Nordeste	Requalificações	ULS Nordeste	Remodelação das unidades de rouparia das três unidades hospitalares	200 000,00 €
ULS Nordeste	Requalificações	Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros	Ampliação do serviço de urgência da UH Macedo de Cavaleiros	800 000,00 €
ULS Nordeste	Requalificações	Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros	Remodelação do 4º piso da UH Macedo de Cavaleiros	449 799,00 €
ULS Nordeste	Requalificações	Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros	Remodelação do serviço de esterilização da UH Macedo de Cavaleiros	144 000,00 €
ULS Nordeste	Requalificações	Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros	Ampliação do armazém da farmácia de UH Macedo de Cavaleiros	121 115,89 €
ULS Nordeste	Requalificações	Unidade	Remodelação da urgência pediátrica da UH	93 885,00 €

		Hospitalar de Bragança	Bragança	
ULS Oeste	Requalificações	Hospital de Torres Vedras	Criação do serviço de Medicina intensiva - H Torres Vedras	1 713 663,71 €
ULS Santa Maria	Requalificações	Hospital de Santa Maria	Ampliação do HD de Hematologia-ULS Santa Maria	2 800 000,00 €
ULS Santa Maria	Construções	Hospital de Santa Maria	Armazém de consumo clínico	2 000 000,00 €
ULS Santa Maria	Requalificações	Hospital de Santa Maria	Ampliação do HD de Oncologia-ULS Santa Maria	3 600 000,00 €
ULS Santa Maria	Requalificações	Hospital de Santa Maria	Remodelação e ampliação da UCPA-ULS Santa Maria	2 120 000,00 €
ULS Santa Maria	Requalificações	Hospital de Santa Maria	Remodelação e ampliação do Bloco de Oftalmologia-ULS Santa Maria	2 000 000,00 €
ULS Santa Maria	Construções	Hospital de Santa Maria	Construção do edifício subterrâneo	3 400 000,00 €
ULS Santo António	Requalificações	Hospital de Santo António	Confeção e Fornecimento de Alimentação a Doentes e Pessoal e Remodelação da Cozinha e Refeitório	3 922 614,18 €
ULS Tâmega e Sousa	Requalificações	Hospital de Penafiel	Remodelação zona cirúrgica Amb S Gonçalo - Amarante	893 995,00 €
ULS Tâmega e Sousa	Requalificações	Hospital de Penafiel	Ampliação serviços Nefro-Pneumo-Broncologia Piso 3 - Penafiel	684 835,00 €
ULS Trás-os-Montes e Alto Douro	Requalificações	Hospital de Vila Real	Requalificação do Serviço de Pediatria	1 200 000,00 €
ULS Trás-os-Montes e Alto Douro	Construções	Hospital de Vila Real	Hospital de Dia Psiquiatria-ULS Trás-os-Montes e Alto Douro	1 600 000,00 €
ULS Trás-os-Montes e Alto Douro	Requalificações	Hospital de Vila Real	Requalificação do Internamento das Unidades Hospitalares de Vila Real e Chaves-ULS Trás-os-Montes e Alto Douro	3 300 000,00 €
ULS Alto Minho	Construção	Hospital de Viana do Castelo	Construção e Requalificação da urgência incluindo a pediátrica	6 088 500,00 €
ULS Alto Minho	Requalificações	Hospital de Viana do Castelo	Requalificação da Medicina piso 6 e 7 do HLS	2 651 880,00 €
ULS Alto Minho	Requalificações	Hospital de Viana do Castelo	Requalificação da medicina piso 8	2 651 880,00 €
ULS Alto Minho	Requalificações	Hospital	Ampliação e Requalificação da área da	2 489 520,00 €

		de Viana do Castelo	Unidade de Exames	
ULS Alto Minho	Requalificações	Hospital de Viana do Castelo	Requalificação da Farmácia	1 894 200,00 €
ULS Alto Minho	Requalificações	Hospital de Viana do Castelo	Climatização da consulta externa de Ponte de Lima	500 000,00 €
ULS Alto Minho	Requalificações	Hospital de Viana do Castelo	Substituição da cobertura do Hospital de Viana do Castelo	464 749,00 €
ULS Alto Minho	Construções	Hospital de Viana do Castelo	Construção do edifício de ambulatório em Ponte de Lima	5 000 000,00 €
ULS Alto Minho	Requalificações	Hospital de Viana do Castelo	Requalificação da área de ambulatório de psiquiatria	2 300 100,00 €
ULS Viseu Dão Lafões	Construções	Hospital de Viseu	Central Técnica e Centro Ambulatório e Radioterapia da ULS Viseu Dão Lafões	29 076 307,00 €
ULS Barcelos/Espose nde	Requalificações	ULS Barcelos/E sposende	Requalificação e ampliação do espaço da consulta externa	200 000,00 €
ULS Barcelos/Espose nde	Requalificações	ULS Barcelos/E sposende	Reorganização do Serviço de Urgência e criação de Unidade de Cuidados Intermédios	1 100 000,00 €
ULS Barcelos/Espose nde	Requalificações	ULS Barcelos/E sposende	Requalificação e modernização da cozinha hospitalar	310 000,00 €
ULS Barcelos/Espose nde	Requalificações	ULS Barcelos/E sposende	Requalificação do pavimento dos serviços de internamento	55 000,00 €
ULS Barcelos/Espose nde	Requalificações	ULS Barcelos/E sposende	Instalação de sistema de ar condicionado na zona de espera do serviço de urgência	64 000,00 €
ULS Barcelos/Espose nde	Requalificações	ULS Barcelos/E sposende	Criação de auditório e espaço de coworking	95 000,00 €
ULS São João	Requalificações	ULS São João	Serviço Central de Esterilização	725 000,00 €
ULS São João	Requalificações	ULS São João	Procriação Medicamente Assistida	1 106 419,00 €
ULS São João	Requalificações	ULS São João	Centro de Endoscopia Digestiva	2 950 000,00 €
ULS São João	Requalificações	ULS São João	BOSU - Bloco Operatório do Serviço de Urgência	2 450 000,00 €
ULS São João	Requalificações	ULS São João	BOC - Bloco Operatório Central	12 174 627,00 €
ULS São João	Requalificações	ULS São João	Alargamento da urgência de obstetrícia e ginecologia	1 245 000,00 €
Município de Sintra	Construções	Hospital de proximida	Reconversão de 60 camas com tipologia de rede em internamento de agudos no novo hospital de Sintra	3 600 000,00 €

		de de Sintra		
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	Unidade de Desabitua ção de Coimbra	Requalificação na Unidade de Desabituação de Coimbra	87 330,00 €
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	Unidade de Tratament o de Elvas	Requalificação da Unidade de Tratamento de Elvas	24 600,00 €
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	Unidade Terapêutic a Arco Íris - Coimbra	Requalificação na Unidade Terapêutica Arco Íris – Coimbra	62 101,00 €
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	CRI de Castelo Branco	Requalificação no CRI de Castelo Branco	96 555,00 €
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	CRI de Baixo Alentejo	Substituição de cobertura, reparações exteriores de fachadas, muros e vãos de janelas substituídos por alumínio e reparações interiores.	104 505,00 €
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	Unidade de Tratament o de Setúbal	Requalificação na Unidade de Tratamento de Setúbal	89 790,00 €
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	CRI de Braga	Requalificação no CRI de Braga	369 000,00 €
Instituto para os Comportamento s Aditivos e as Dependências, I.P. (ICAD)	Requalificações	Unidade de Desabitua ção do Norte	Requalificação na Unidade de Desabituação do Norte	243 786,00 €
TOTAL				249 348 506,36 €

Anexo III

Termo de Responsabilidade

Termo de Responsabilidade

Para os devidos efeitos, o Município/ULS _____, com o número de identificação fiscal _____, aqui representado pelo/a Presidente da Câmara/Conselho de Administração, _____(nome completo), na qualidade de Beneficiário Direto da candidatura submetida junto da ACSS, I.P. sob o número _____, respeitante ao Aviso Convite N.º 05/C01-i04/2025, Construção/Requalificações de instalações hospitalares, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na qualidade de Beneficiário Final, sob compromisso de honra e para os devidos e legais efeitos, sujeito à aprovação da ACSS, I.P., e subsequente declaração de aprovação da candidatura e libertação do montante correspondente ao pagamento a título de adiantamento (25%) do financiamento do PRR, previsto pelo mesmo Aviso, declara que:

- a) A candidatura cumpre e cumprirá todos os requisitos e as condições técnicas exigidas ou exigíveis no âmbito da republicação atual do Aviso Convite N.º 05/C01-i04/2025, Construção/Requalificações de instalações hospitalares, nas condições fixadas;
- b) Compromete-se a cumprir o estabelecido na alínea a) e a esclarecer quaisquer questões que venham a ser pedidas pela ACSS, I.P., no prazo indicado por este Instituto Público, até ao período do primeiro desembolso (segunda *tranche*) sob pena de caducidade da candidatura, do não desembolso do montante de financiamento previsto e ordem de devolução da verba anteriormente recebida, nos termos e condições que lhe sejam impostos;
- c) Tem conhecimento e aceita cumprir as normas legais e regulamentares, nacionais e europeias, aplicáveis durante a execução da mesma candidatura, e compromete-se a observar e a respeitar na íntegra todas as instruções e recomendações técnicas que lhe sejam apresentadas pela ACSS, I.P., no âmbito deste programa, sob pena de caducidade da candidatura;
- d) Responsabiliza-se pela execução da candidatura em todas as suas fases e etapas, na correta aplicação e demonstração da utilização dos dinheiros públicos que lhe sejam disponibilizados em cada uma das *tranches* da candidatura devidamente aprovada pela ACSS, I.P., assumindo o compromisso de devolver todos os montantes recebidos e a acatar as sanções e penalizações que sejam aplicáveis, em caso de incumprimento ou abandono de quaisquer compromissos assumidos pela mesma candidatura, na qualidade de Beneficiário Final, em qualquer etapa de realização do programa de apoio, bem como suportará todos os custos que decorram de perdas e danos provocados pela caducidade ou resolução da mesma candidatura, inclusive pelas utilizações financeiras abusivas que dela sejam feitas até efetivo e integral ressarcimento.

_____(local) , ____/____/____

Assinatura