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Preâmbulo 
 
A 16 de maio de 2025, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. procedeu à publicação 

do Aviso Convite n.º 03/C01-i10/2025, na qualidade de Beneficiário Intermediário do 

Investimento RE-C01-i10 – Programa de Modernização tecnológica do SNS, enquadrado na 

Componente 1 do Plano de Recuperação e Resiliência (doravante PRR).  

A 18 de junho de 2025, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. procedeu à primeira 

republicação do presente do Aviso Convite n.º 03/C01-i10/2025, para alargamento do prazo para 

apresentação das candidaturas, até ao dia 18 de julho de 2025, nomeadamente do ponto 9. 

Sucede que após a republicação do presente Aviso Convite, verificou-se a necessidade de 

reafectação verbas, alteração da designação, a inclusão e retirada equipamentos e a inclusão de 

novos Beneficiários Finais.  

Assim:  

• Hospital das Forças Armadas, E.P.E.  

• Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E.  

• Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.  

• Instituto Português de Oncologia do Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde do Cova da Beira, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde da Lezíria, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde do Santo António, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde do São João, E.P.E.  

• Unidade de Local de Saúde do Oeste, E.P.E.  

• Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E. 

Atente-se que, face às alterações, a dotação financeira indicativa total para o presente Aviso 

Convite passa a ser de 176.063.530,93€. 

A 06 de novembro de 2025, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. procedeu à 

segunda republicação do presente do Aviso Convite n.º 03/C01-i10/2025, para prorrogar o prazo 

para apresentação das candidaturas, até ao dia 28 de novembro de 2025. Procedeu-se ainda à 

alteração aos pontos 1, 2, 5, 9 e 16 e anexo II. 
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Revela-se ainda necessário proceder à prorrogação do prazo para apresentação das 

candidaturas, até ao dia 30 de dezembro de 2025, nomeadamente no ponto 9. 

 

Sumário Executivo 
 

O presente Aviso Convite insere-se no âmbito do Investimento RE-C01-i10 – “Programa de 

Modernização Tecnológica do SNS”, enquadrado na Componente 1 do Plano de Recuperação   e 

Resiliência (doravante PRR), negociado entre o Estado Português e a Comissão Europeia, 

aprovado em 16 de junho de 2021 e cuja reprogramação, na qual passou a constar o 

investimento supracitado, foi aprovada a 17 de outubro de 2023. 

 
Conforme decorre do Decreto-Lei n.º 102/2023, procedeu-se à criação da novas Unidades 

Locais de Saúde (ULS) através da integração dos hospitais e centros hospitalares existentes com 

os ACES, adotando para isso o modelo de organização e funcionamento em ULS, nos termos 

previstos no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Esta alteração visa a prestação integrada 

de cuidados de saúde primários e hospitalares, o reforço dos cuidados primários na resposta de 

proximidade e continuidade na assistência em saúde e a aposta na promoção da saúde. 

 
As Unidades Locais de Saúde integram numa mesma entidade os cuidados prestados pelos 

centros de saúde e pelos hospitais. Cada ULS concentra a organização dos recursos humanos, 

financeiros e materiais, facilitando o acesso das pessoas e a sua circulação, em função das 

necessidades, entre os centros de saúde e os hospitais. Com isto, as Unidades Locais de Saúde, 

pretendem garantir o acesso, bem como a prestação integrada de cuidados de saúde primários 

e hospitalares. 

 
O investimento C01-i01 – “Cuidados de Saúde Primários com mais respostas”, baseia-se na 

reforma dos cuidados de saúde primários, alargando-os, com o reforço do seu papel central na 

resposta às necessidades da população em matéria de saúde, não estando, para o efeito, 

contemplada no mesmo a aquisição de equipamento médico pesado. 

 
O investimento na aquisição de equipamento médico pesado, com vista ao reforço do parque 

tecnológico do Serviço Nacional de Saúde, encontra-se previsto apenas ao abrigo dos 

investimentos C01-i04 – Modernização e renovação de áreas hospitalares e equipamentos para 

hospitais” e C01-i10 – “Programa de Modernização Tecnológica do SNS”. 

 
Refira-se que, à data, persistem necessidades que não se afigurou possível financiar ao abrigo 
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dos restantes Avisos e que, por esse motivo, integram o presente investimento. 

Neste contexto, e considerando que: 

 Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 29-B/2021, 

de 4 de maio, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (doravante ACSS, I.P.) 

constitui-se como «Beneficiário Intermediário», porquanto é a entidade pública 

globalmente responsável pela implementação física e financeira de diversas reformas e 

de investimentos inscritos na Componente 1 do PRR; 

 Foi assinado o contrato de financiamento entre a ACSS, I.P. e a Estrutura de Missão 

«Recuperar Portugal» (doravante EMRP), no qual se prevê   a concessão de um apoio 

financeiro destinado a financiar a realização do Investimento RE-C01-i10 designado por 

“Programa de Modernização Tecnológica do SNS” e da Reforma RE-r03 “Conclusão da 

reforma do modelo de governação dos hospitais públicos”; 

 

A ACSS, I.P. procede à publicação do presente Aviso Convite, o qual é elaborado nos termos do 

disposto no n.º 2 da cláusula 2.º do contrato de financiamento assinado entre a EMRP e a ACSS, 

I.P. 

Assim, determina-se o seguinte: 
 

1. Descrição dos objetivos e prioridades do investimento 
 

No âmbito do Next Generation EU, um instrumento extraordinário e temporário de recuperação 

elaborado pelo Conselho Europeu para mitigação dos graves impactos da pandemia nas 

economias europeias, foi criado o Mecanismo de Recuperação e Resiliência através do 

Regulamento (UE) 2021/241, de 12 de fevereiro, e que enquadra o PRR. 

A Componente 1 do PRR pretende reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

para responder às mudanças demográficas e epidemiológicas do país, à inovação terapêutica e 

tecnológica, à tendência de custos crescentes em saúde e às expetativas de uma sociedade mais 

informada e exigente. 

Atualmente, o sistema de saúde português enfrenta importantes desafios associados à evolução 

das necessidades em saúde e ao aumento das exigências e expectativas da população, nos quais 

se destacam os seguintes desafios: 

I. Transição demográfica; 

II. Alteração dos padrões de doença; 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/29-b-2021-162756795
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/29-b-2021-162756795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021R0241&from=EN
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III. Mortalidade evitável; 

IV. Níveis de bem-estar e qualidade de vida; 

V. O investimento na promoção da saúde e na prevenção da doença; 

VI. Fragmentação dos cuidados prestados; 
 
Um dos pilares desta Componente será implementado o Investimento RE-C01-10 - “Programa 

de Modernização Tecnológica do SNS”, contribuindo para enfrentar os desafios com que o País 

se confronta no setor da Saúde que exigem um  SNS cada vez mais robusto, resiliente e eficaz na 

resposta às necessidades em saúde da população. O objetivo deste investimento é melhorar o 

parque tecnológico do Serviço Nacional de Saúde (SNS), contribuindo para a melhoria dos 

serviços de saúde. Este investimento assegurará a aquisição de equipamento médico pesado 

para as unidades de saúde do SNS, com base num relatório elaborado pela ACSS,I.P. e pela 

Direção Executiva-SNS, I.P. aprovado pelo Ministério da Saúde que identifica as necessidades 

de equipamento desses hospitais, nas seguintes categorias: sistemas de angiografia, aparelhos 

de tomografia computorizada por emissão de fotão único, aparelhos de tomografia por emissão 

de positrões, sistemas de ressonância magnética, aparelhos de tomografia computorizada, 

aceleradores lineares e robôs cirúrgicos. 

No âmbito do financiamento PRR, o Investimento RE-CO1-i10 “Programa de Modernização 

Tecnológica do SNS” prevê o cumprimento das seguintes metas: 

• 1.42 – Aquisição de 19 equipamentos médicos pesados para Unidades de Saúde do SNS 

até 31 de dezembro de 2024; 

• 1.43 - Aquisição de 124 equipamentos médicos pesados para Unidades de Saúde do SNS 

até 30 de junho de 2026, prorrogável até 31 de agosto de 2026 (em acumulado). 

 

2. Beneficiários Finais 
 

Para o efeito, constituem-se como Beneficiários Finais: 
 

 Hospital das Forças Armadas, E.P.E.  

 Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. 

 Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. 

 Instituto Português de Oncologia do Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 

 Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Almada/Seixal, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.  
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 Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde da Arrábida, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E. 

 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Cova da Beira, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Estuário do Tejo, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E.P.E. 

 Unidade Local de Saúde da Lezíria, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Loures-Odivelas, E.P.E. 

 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E. 

 Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Santo António, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de São João, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Tâmega e Sousa, E.P.E.  

 Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.  

Este investimento é coordenado a nível nacional pela ACSS, I.P. em articulação com a Direção 

Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I.P. (DE-SNS, I.P.) e compete às entidades supra 

identificadas, enquanto pessoas coletivas de direito público de natureza empresarial, dotadas 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, operacionalizar todos os procedimentos 

que permitam concretizar o Investimento RE- C01-i10: “Programa de Modernização Tecnológica 
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do SNS”. 

 

3. Área geográfica de aplicação 
 

O presente investimento tem aplicação em Portugal Continental. 

Cada entidade referida no ponto 2 do presente Aviso, atua na área em que é territorialmente 

competente.  

 

4. Objetivos Estratégicos 
 

A aquisição de equipamento médico pesado a ser instalado nas Unidades do SNS contribui para 

o reforço e substituição do parque tecnológico, contribuindo, cumulativamente, para a 

melhoria do serviço prestado aos utentes do SNS.  

Este investimento está alinhado com o domínio estratégico “Resiliência do Sistema de Saúde” 

da Estratégia Portugal 2030 e sua implementação contribuirá, em particular, para a resposta à 

REP 2020 1.2 “Reforçar a resiliência do sistema de saúde” e REP 2020 1.3 “assegurar a igualdade 

de acesso a serviços de qualidade na área da saúde e dos cuidados de longa duração”.  

O equipamento médico pesado (EMP) constitui um elemento fundamental para a atividade 

assistencial no sistema de saúde. O investimento na aquisição de equipamento, com a 

introdução de inovação tecnológica no Serviço Nacional de Saúde, permitirá, por um lado, evitar 

a obsolescência do mesmo e apoiar o diagnóstico precoce da doença, com impacto na correção 

de assimetrias geográficas, aumentando o sucesso do tratamento e diminuindo a morbilidade 

e a mortalidade. 

Com efeito, durante o período de ajustamento económico que Portugal atravessou entre os 

anos 2011-2014, o SNS esteve sujeito a uma forte pressão de contenção de despesa, com 

repercussões negativas ao nível do investimento em infraestruturas e equipamentos. Apesar 

dos esforços para inverter esta tendência e reforçar de forma substancial os recursos 

financeiros afetos ao SNS, continua a existir um conjunto de equipamentos médicos 

hospitalares envelhecidos que é indispensável substituir e modernizar, por forma a dar resposta 

à alteração progressiva dos padrões demográficos e epidemiológicos. 

O reforço e a substituição do parque tecnológico do SNS, nomeadamente dos seus 

equipamentos médicos pesados, contribuirá assim para aumentar a qualidade do diagnóstico, 

realizar tratamentos mais eficazes, com ganhos claros para a saúde do cidadão. Esta maior 

capacidade de resposta do sistema irá potenciar o reforço da autonomia do SNS. 
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Por outro lado, o investimento na substituição de equipamentos obsoletos e a aquisição de 

novos equipamentos melhorará a segurança dos doentes, nomeadamente pela maior eficiência 

e menores níveis de radiação emitidos por equipamentos de última geração, em linha com o 

previsto na Diretiva 2013/59/Euratom, sobre segurança em radiação ionizante. 

Finalmente, a introdução de inovação tecnológica no SNS, consubstanciada na aquisição de 

novo equipamento médico pesado, potenciará a atratividade e retenção de profissionais de 

saúde.  

Atualmente, o SNS enfrenta importantes desafios associados à evolução das necessidades em 

saúde e ao aumento das exigências e expectativas da população. Dando continuidade aos 

investimentos já realizados no sentido de modernizar o parque de equipamentos do SNS, 

importa responder aos seguintes desafios: 

1. Inovação tecnológica 

Nas últimas décadas, a inovação tecnológica tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais 

fundamental na obtenção de melhores resultados em saúde. Apontada frequentemente como 

o principal motor para o progresso humano, no setor da saúde ressalta-se o seu impacto na 

melhoria da qualidade de vida dos utentes e no aumento da esperança média de vida da 

população. 

No que respeita aos EMP, a integração de tecnologias emergentes tem originado equipamentos 

mais evoluídos e mais digitais, que permitem novos modelos de diagnóstico médico e de 

tratamento, com impacto na qualidade dos cuidados prestados, permitindo, não só, alcançar 

melhores resultados de saúde para os utentes, mas, também, melhorias significativas das 

condições de prática e atuação para os profissionais de saúde. 

2. Obsolescência do parque de Equipamentos Médicos Pesados do SNS 

Neste contexto de inovação tecnológica e para dar resposta às crescentes necessidades em 

saúde, o desenvolvimento da rede hospitalar do SNS tem sido acompanhado do reforço do seu 

parque de equipamentos médicos. Todavia, não obstante o investimento efetuado nos últimos 

anos, as necessidades neste domínio persistem, em particular, no que se refere à renovação de 

Equipamentos Médicos Pesados. 

 

5. Despesas elegíveis e não elegíveis 
 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, são elegíveis as despesas realizadas pelos 
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Beneficiários Finais, desde que contratualizadas com contratos assinados, após 1 de fevereiro 

de 2020. 

Constituem-se despesas elegíveis todas as que se destinem exclusivamente à concretização dos 

projetos e que se rejam pelos princípios da boa administração, da boa gestão financeira e da 

otimização dos recursos disponíveis, designadamente: 

 
a) despesas de aquisição e instalação de equipamentos médicos pesados e/ou sistemas 

cirúrgicos robóticos: 

• Sistemas de angiografia 

• Aparelhos SPECT (Câmaras Gama) 

• Aparelhos PET (incluindo PET-TC) 

• Sistemas de Ressonância Magnética (RM) 

• Aparelhos de Tomografia Computorizada (TC/TAC) 

• Aceleradores Lineares 

• Robôs Cirúrgicos 

Constituem despesas não elegíveis: 
 

1. As despesas realizadas pelos beneficiários finais no âmbito de operações de locação 

financeira, de arrendamento ou de aluguer de longo prazo; 

2. As despesas realizadas antes de 1 de fevereiro de 2020; 

3. Custos normais de funcionamento do beneficiário, não previstos no investimento 

contratualizado, bem como custos de manutenção e substituição e custos relacionados 

com atividades de tipo periódico ou contínuo; 

4. As despesas associadas à manutenção de infraestruturas; 

5. Os pagamentos em numerário, exceto nas situações em que se revele ser este o meio 

de pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas, e desde que num 

quantitativo unitário inferior a 250 euros; 

6. As despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou 

consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante 

financiado pelo PRR ou das despesas elegíveis da operação; 

7. A aquisição de bens em estado de uso; 

8. O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), recuperável ou não pelo beneficiário final; 

não obstante do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 53-B/2021, de 23 de junho, 

e na Portaria n.º 135/2022, de 1 de abril, que prevê que os montantes equivalentes ao 

IVA são financiados através de verbas do Orçamento do Estado e transferidos a favor da 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/53-b-2021-165721068
https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/135-2022-181532082
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Agência de Desenvolvimento e Coesão, I. P. (Agência, I. P.), e por esta aos respetivos 

beneficiários; 

9. Os juros e encargos financeiros; 

10. O fundo de maneio; 

11. As despesas que tenham sido objeto de financiamento por outros fundos europeus. 
 

6. Condições de atribuição do financiamento 
 

A taxa de financiamento a conceder às operações aprovadas no âmbito do presente Aviso é de 

100% do valor global elegível, até ao limite máximo indicado no ponto 16. Considera-se valor 

global elegível a soma dos valores das despesas consideradas elegíveis, nos termos do ponto 

anterior. 

Os apoios a conceder no âmbito do presente Aviso revestem a natureza de subvenção não 

reembolsável, assumindo a modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente 

incorridos e pagos pelo Beneficiário Final.  

As Unidades de Saúde do SNS que recebam financiamento no âmbito do investimento C01-i04 

- Modernização e renovação de áreas hospitalares e equipamentos para hospitais, integrado no 

Plano de Recuperação e Resiliência, não são elegíveis à atribuição de financiamento através do 

presente Aviso Convite. 

Salvaguarda-se que no âmbito do investimento C01-i01 – Cuidados de Saúde Primários com 

mais respostas, que tem beneficiários comuns aos previstos no presente aviso, não se prevê o 

financiamento de equipamentos médicos pesados nem de sistemas de cirurgia robótica. 

 

7. Condições de operacionalização do investimento 
 

O investimento abrangido pelo presente Aviso Convite destina-se ao reforço dos serviços do 

SNS. De acordo com o disposto do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de 

dezembro, na sua atual redação, que aprova a Lei Orgânica do Ministério    da Saúde, a ACSS, I.P. 

tem por missão assegurar o planeamento e gestão dos recursos financeiros do Ministério da 

Saúde e do SNS, o planeamento dos recursos humanos e da malha de instalações e   

equipamentos na área da saúde, bem como a contratação da prestação de cuidados em 

articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. (DE-SNS, I. P.). 

 
As Unidades de Saúde do SNS de regime E.P.E. são, ao abrigo do disposto do artigo 63.º do 

Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, pessoas coletivas de direito público de natureza 

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1715&tabela=leis&so_miolo
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1715&tabela=leis&so_miolo
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1715&tabela=leis&so_miolo
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/52-2022-187049881
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empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do 

regime jurídico do setor público empresarial. 

 
Desta forma, no respeitante ao investimento, identificaram-se aquando da elaboração desta 

medida da Componente 1      do PRR, as Unidades de Saúde do SNS como as entidades responsáveis 

por operacionalizar o referido Investimento no âmbito da respetiva circunscrição territorial. 

 
Os Beneficiários Finais devem garantir que cada processo de candidatura a financiamento 

contém a informação e os elementos necessários que constam no presente Aviso Convite. 

 
A formalização do apoio financeiro realiza-se através da assinatura de contrato de 

financiamento entre a ACSS, I.P. e os Beneficiários Finais, onde se encontram acauteladas todas 

as   obrigações e responsabilidades das partes conducentes ao cumprimento dos objetivos do 

investimento. 

 

8. Princípio de “não prejudicar significativamente” 
 

As operações apoiadas pelo PRR, no âmbito do presente AC, devem respeitar os requisitos 

previstos no princípio de “não prejudicar significativamente”, em conformidade com o disposto 

no artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho ex vi artigo 

5.º e 17.º ambos do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de fevereiro, nas suas várias expressões.  

 
As aquisições de equipamentos previstos para as Unidades de Saúde do SNS em apreço, devem 

ser promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da EU 

(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) 

 
Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os requisitos definidos no 

Decreto-Lei n.º 12/2011, de 24 de janeiro, quanto à sua conceção ecológica, sempre que 

aplicável, e seja assegurado o cumprimento da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, exceto quando as concentrações por peso não 

ultrapassam os valores estabelecidos no mesmo, sempre que aplicável. 

Os equipamentos deverão estar abrangidos por um plano de gestão de resíduos que deve incluir 

ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos 

equipamentos elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações do 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o regime geral da gestão de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020R0852&from=PT
https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/102-d-2020-150908012
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resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de 

fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 

2018/852 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, pelo que não se prevê que a 

medida conduza a um aumento significativo da produção, da incineração ou da eliminação de 

resíduos, dê origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de qualquer 

recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo prazo no ambiente. 

As aquisições de equipamentos médicos previstos devem ser promovidos ao abrigo do disposto 

Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da proteção 

radiológica, transpondo a Diretiva 2013/59/Euratom. 

 

9. Prazo, modo de submissão e procedimentos para apresentação das 

candidaturas 

 
A apresentação das candidaturas é efetuada mediante o preenchimento de formulário 

eletrónico próprio disponibilizado para o efeito, na plataforma 

https://benef.recuperarportugal.gov.pt/siga-bf/app/Login.php, acompanhada dos seguintes 

documentos: 

1- Memória descritiva que identifique o equipamento a adquirir, orçamento e o seu 

enquadramento na Unidade de Saúde do SNS em causa. 

 
Ao abrigo deste Aviso Convite o prazo para a apresentação das candidaturas decorre entre as 

09:00:00h do dia 22 de dezembro de 2025 e as 17:59:59h do dia 30 de dezembro de 2025. 

 

10. Critérios de seleção 
 

As candidaturas são avaliadas tendo por base os seguintes critérios de seleção: 

a) Qualidade da Candidatura (CA) 

b) Impacto da Candidatura (CB) 
 
Cada critério de seleção é pontuado em 1 (valoração muito insuficiente), 2 (valoração 

insuficiente), 3 (valoração bom), 4 (valoração muito bom) ou 5(valoração excelente), conforme 

referencial de avaliação infra. 

A Classificação Final (CF) da candidatura é determinada de acordo com as seguintes 

ponderações: 

CF=CA*0,50+CB*0,50 

https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/152-d-2017-114337042
https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/108-2018-117202785
https://benef.recuperarportugal.gov.pt/siga-bf/app/Login.php
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Referencial de avaliação: 

Critérios de 
Seleção 

Descrição 
Parâmetros de 

avaliação 

Ponderação 
dos critérios 

(%) 
CA – 

Qualidade da 
candidatura 

 

Avalia a coerência, 
racionalidade e 
sustentabilidade económica da 
candidatura, bem como os 
recursos da operação e 
consequente adequação do 
esforço de financiamento ao 
impacto esperado em 
resultado, através dos seguintes 
critérios: 

 

 Adequação do equipamento 
à pertinência das 
necessidades locais; 

 

 Adoção das melhores 
tecnologias e boas práticas, 
nomeadamente em     termos
 de eficiência 
energética e utilização 
sustentável dos recursos 
naturais, em cumprimento 
do princípio de “não 
prejudicar 
significativamente”. 

 

1- Muito Insuficiente 
2- Insuficiente 
3- Bom 
4- Muito Bom 
5- Excelente 

 

1 - Muito Insuficiente: A 
candidatura não aborda o critério 
ou não pode ser avaliada devido 
a informações incompletas. 

 

2 - Insuficiente: A candidatura 
aborda o critério, mas existem 
fraquezas significativas. 

 

3 - Bom: A candidatura aborda 
bem o critério, mas verificam-
se algumas fraquezas. 

 

4 - Muito Bom: A candidatura 
aborda muito bem o critério, 
mas verifica-se um pequeno 
número de fraquezas. 

 

5 - Excelente: A candidatura 
aborda com sucesso todos os 
aspetos relevantes do critério. 
Quaisquer fraquezas são 
menores. 

 

50% 

CB – Impacto 
da 

candidatura 

Avalia o contributo global da 
candidatura para a qualificação 
das novas unidades prestadoras 
de cuidados de saúde, para o 
conforto e segurança dos utentes 
e dos profissionais de saúde e 
para a adaptação aos novos 
modelos de prestação de 
cuidados de saúde, através dos 
seguintes critérios: 

 

 Mais-valia para as 
populações, em termos de 
melhoria do acesso e 
redução de desigualdades; 

 

 

1- Muito Insuficiente 
2- Insuficiente 
3- Bom 
4- Muito Bom 
5- Excelente 

 

1 - Muito Insuficiente: A 
candidatura não aborda o 
critério ou não pode ser 
avaliada devido a informações 
incompletas. 

 

2 - Insuficiente: A candidatura 
aborda o critério, mas existem 
fraquezas significativas. 

 

 

50% 
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Serão selecionadas para financiamento as candidaturas que obtenham uma classificação final 

de mérito absoluto igual ou superior a 2,50 pontos e que tenham enquadramento no montante 

máximo fixado no ponto 16 do presente Aviso Convite. 

 

11. Procedimentos de análise e decisão das candidaturas 
 

As candidaturas são selecionadas de acordo com os critérios de seleção previstos no presente Aviso 

Convite. 

Os Beneficiários Finais são notificados das correspondentes propostas de decisão das 

candidaturas, designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respetivos 

fundamentos, sendo o mesmo ouvido no procedimento, nos termos legais, efeito para o qual é 

concedido um prazo máximo de 10 dias úteis, contado a partir da data da notificação atrás referida, 

para apresentar eventuais alegações em contrário. 

A decisão fundamentada sobre as candidaturas, que pode ser favorável, desfavorável, mas 

condicionada à satisfação de determinados requisitos, é proferida pela ACSS, I.P. até ao prazo 

máximo de 30 dias úteis, a contar da data de encerramento do Aviso Convite. 

O mencionado prazo de decisão suspende-se quando sejam solicitados ao Beneficiário Final 

quaisquer esclarecimentos, informações ou documentos, o que só pode ocorrer uma vez. Em 

casos excecionais, poderá solicitar-se informação adicional sobre os esclarecimentos prestados, ou 

documentos apresentados, quando estes colidam com pressupostos da candidatura previamente 

estabilizados – o que deverá ser suprido num prazo máximo de 2 dias úteis. A não apresentação no 

prazo de 15 dias úteis dos esclarecimentos, informações ou documentos solicitados, determina 

que a análise da candidatura prossegue apenas com os elementos disponibilizados, podendo 

 

Demonstração do contributo 
para os objetivos estratégicos do 
Plano de Recuperação e 
Resiliência. 

3 - Bom: A candidatura aborda 
bem o critério, mas verificam-
se algumas fraquezas. 

 

4 - Muito Bom: A candidatura 
aborda muito bem o critério, 
mas verifica-se um pequeno 
número de fraquezas. 

 

5 - Excelente: A candidatura 
aborda com sucesso todos os 
aspetos relevantes do critério. 
Quaisquer fraquezas são 
menores. 



16 

     

 

determinar o seu indeferimento, quando os elementos em falta sejam considerados 

determinantes para uma decisão favorável, salvo motivo justificável não imputável ao 

Beneficiário Final e aceite pela ACSS, I.P.. 

A decisão é notificada ao Beneficiário Final no prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua 

emissão, conforme diagrama no Anexo I. 

 

12. Metodologia de pagamento do apoio financeiro ao Beneficiário Final 
 

Os pagamentos do apoio financeiro a cada Beneficiários Finais são processados pela ACSS, I.P., 

de acordo com a seguinte sequência:   

1) Processamento de um primeiro pagamento a título de adiantamento, após a assinatura 

do contrato de financiamento.  

2) Processamento de pagamentos a título de reembolso de despesas incorridas com a 

realização dos projetos, mediante informação relativa à execução financeira das 

operações.  

3) Processamento de um último pagamento a título de saldo final, em sede de 

encerramento do projeto, confirmando a execução da operação nos termos do presente 

Aviso Convite.  

 

12.1. Condições para os pagamentos a título de adiantamento (PTA)  

Com a celebração do contrato de financiamento com o Beneficiário Final, no qual é formalizada 

a concessão do apoio financeiro, conforme ponto 14 do presente AC, é processado o primeiro 

pagamento a título de adiantamento, no montante correspondente a 25% do valor total do 

apoio PRR previsto no contrato de financiamento. 

O pagamento do referido adiantamento é processado após aceitação dos Termos de decisão, 

conforme previsto no ponto 14 do presente Aviso Convite e será transferido para a conta do 

IBAN identificado no contrato e pertencente ao Beneficiário Final. Uma vez observadas as 

condições legais e regulamentarmente aplicáveis, a avaliação das condições de processamento 

do adiantamento é efetuada pela ACSS, I.P., tendo em conta ferramenta eletrónica para o efeito 

de processamento do adiantamento, que automaticamente fica disponível logo que o 

Beneficiário Final tenha aceite a decisão. Nessa avaliação da ACSS, I.P. é assegurada a 

regularidade das situações do Beneficiário Final para receber os fundos PRR.  
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Em situações de natureza excecional justificadas pelo cumprimento das condições de 

fornecimento dos bens e serviços contratados ou de outras condições específicas de execução 

dos projetos, o limite máximo de 25% pode ser ultrapassado, mediante pedido devidamente 

fundamentado apresentado pelo Beneficiário Final à ACSS, I.P. e aprovado pelo Conselho 

Diretivo. Para este efeito, é disponibilizado um formulário eletrónico aos Beneficiários Finais.  

 

12.2. Condições para os pagamentos a título de reembolso (PTR) e pagamentos a título 

de saldo final 

Os pagamentos a título de reembolso são realizados com base em pedidos de pagamento 

apresentados pelos Beneficiários Finais, através do preenchimento de formulário eletrónico 

disponibilizado para o efeito. Estes pedidos de pagamento serão validados pela ACSS, I.P. após 

verificação da sua conformidade face aos objetivos mencionados no ponto 1 e às despesas 

elegíveis mencionadas no ponto 5.  

Serão concedidos pagamentos, mediante apresentação de listagens das despesas realizadas e 

pagas, por rubrica, na qual constem número de conta e lançamento na contabilidade geral, a 

descrição da despesa, o tipo de documento e o documento justificativo do pagamento, o número 

do documento, o valor do documento, o valor imputado ao projeto, a data de emissão, a 

identificação do fornecedor e o seu NIF, nos seguintes termos: 

I. Os pedidos a título de reembolso, devem ter em anexo cópias dos documentos de despesa 

realizada e paga pelo Beneficiário Final bem como cópias dos autos de medição de trabalhos 

realizados, devidamente validados pela direção de fiscalização de empreitada; 

Os PTR devem processar-se da seguinte forma: 

a) No prazo de 30 dias úteis, a contar da data de receção do pedido de reembolso, a ACSS, I.P. 

analisa o pedido de pagamento, delibera e emite a correspondente ordem de pagamento 

ou comunica os motivos da recusa, salvo quando a ACSS, I.P. solicite esclarecimentos 

adicionais relativos ao pedido de reembolso em análise, caso em que se suspende aquele 

prazo; 

b) Se, por motivos não imputáveis ao Beneficiário Final, seja impossível proceder à emissão do 

pedido de reembolso no prazo fixado na alínea anterior, a ACSS, I.P. emite um pagamento a 

título de adiantamento; 

c) O pagamento efetuado a título de adiantamento, nos termos da alínea anterior, é convertido 

em pagamento a título de reembolso, através da validação do correspondente pedido de 

pagamento em prazo não superior a 60 dias úteis. 



18 

     

 

1) A título de saldo final. 

Os PTR são efetuados até ao limite de 95% do montante da decisão de financiamento, ficando o 

pagamento do remanescente (5%) condicionado à apresentação por parte do Beneficiário Final 

do pedido de pagamento de saldo final e relatório final, em sede de encerramento do projeto, 

confirmando a execução da operação nos termos do presente Aviso Convite. 

Cada tipologia de pagamento (reembolso ou saldo final) corresponde a um pedido autónomo a 

realizar pelo Beneficiário Final, através da plataforma SIPRR. 

Os pedidos de PTR podem ser apresentados a todo o tempo, sendo obrigatória a apresentação 

de pelo menos um pedido PTR por semestre.  

Os pedidos de PTR não podem ser inferiores a 10% do investimento elegível total, exceto em 

situações devidamente fundamentadas e autorizadas pelo Conselho Diretivo da ACSS, I.P. 

Os pagamentos serão efetivados após a verificação oficiosa da situação tributária e contributiva 

regularizada perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança social. 

O projeto é encerrado após análise e parecer final do Beneficiário Intermediário e da DE-SNS, 

procedendo-se ao pagamento a título de saldo final. 

 

13. Deteção de irregularidades, Redução, Revogação e Rescisão 
 

O pagamento pode ser suspenso até à regularização ou à tomada de decisão decorrente da 

análise da situação subjacente, com os seguintes fundamentos: 

a) Superveniência ou falta de comprovação de situação regularizada perante a 

administração fiscal e a segurança social, bem como de restituições no âmbito dos 

financiamentos; 

b) Inexistência ou deficiência grave da organização processual dos projetos; 

c) Deficiência grave apurada na verificação dos documentos de despesa; 

d) Deficiência grave detetada nos indicadores do projeto; 

e) Realização de auditoria contabilístico-financeira, com base em indícios de não 

transparência ou rigor das despesas; 

f) Deficiência grave apurada em visitas de acompanhamento e fiscalização às empreitadas 

financiadas; 

g) Superveniência de situações decorrentes de averiguações promovidas por autoridades 

administrativas sustentadas em factos cuja gravidade indicie ilicitude criminal, 

envolvendo a utilização indevida dos apoios concedidos ou o desvirtuamento da 
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candidatura. 

A suspensão do financiamento ao Beneficiário Final efetua-se mediante notificação na qual se 

fixa o prazo para a sanação, do motivo que originou a suspensão. 

O projeto de investimento pode ser alvo de redução do financiamento nas seguintes situações: 
 

a) Em sede de análise dos pedidos de reembolso, o financiamento pode ser reduzido com 

base na inclusão de despesas não elegíveis, analisadas quanto à sua natureza, à validade 

e à classificação dos documentos de despesa; 

b) No caso de incumprimento na aplicação das regras previstas no regime de realização de 

despesas, conforme o disposto no ponto 5 do presente aviso; 

c) Em sede de encerramento do projeto, se detetadas quaisquer situações de 

incumprimento face ao disposto no presente aviso. 

O contrato de financiamento pode ser rescindido com base nas seguintes causas: 
 

a) Não execução do projeto nos termos previstos, por causa imputável ao Beneficiário 

Final; 

b) Não cumprimento das obrigações legais e fiscais; 

c) Viciação de dados na fase de candidatura, em sede de celebração do contrato e no 

decorrer da execução do projeto, nomeadamente elementos justificativos de despesas; 

d) Não cumprimento da obrigação de contabilizar o financiamento; 

e) Não cumprimento de quaisquer das obrigações emergentes do presente Aviso. 
 

A decisão de rescisão do contrato é da competência do Beneficiário Intermediário. 
 
A decisão de rescisão do contrato implica a restituição do financiamento concedido, sendo o 

Beneficiário Final obrigado, no prazo de 90 dias a contar da data de recebimento da respetiva 

notificação, a repor as importâncias recebidas acrescidas de juros calculados à taxa aplicável a 

operações ativas de idêntica duração. 

 
Os montantes indevidamente recebidos pelo BF, nomeadamente por incumprimento das 

obrigações legais ou contratuais assumidas com o BI pela ocorrência de qualquer irregularidade, 

bem como pela inexistência ou perda de qualquer requisito de concessão do apoio, constituem-

se como dívida dos BF, devendo ser objeto de um procedimento de recuperação pelos respetivos 

BI.  

 
Cabe ao BI notificar o BF do montante da dívida e da respetiva fundamentação, nos termos do 
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Código do Procedimento Administrativo. 

A recuperação é, sempre que possível e na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, 

efetuada por compensação com montantes devidos ao BF, seja qual for a sua natureza ou fonte 

de financiamento, nos termos gerais do direito. 

 

14. Aceitação da decisão 
 

A aceitação da decisão da concessão do apoio financeiro é formalizada mediante a assinatura do 

contrato de financiamento. 

O contrato de financiamento deverá ser devolvido no prazo máximo de 10 dias contados desde 

a data da receção da notificação da decisão de aprovação, por via eletrónica e assinado 

digitalmente por quem tenha poderes para obrigar a entidade beneficiária. 

A decisão de aprovação da candidatura caduca, caso o contrato de financiamento não seja 

devolvido devidamente assinado no prazo previsto, salvo motivo justificado, não imputável à 

entidade e devidamente aceite pelo Beneficiário Intermediário. 

A decisão de aprovação da candidatura é revogada, no caso de adiamento do início do 

investimento superior a 90 dias face à data prevista ou à data de conhecimento da decisão de 

aprovação, salvo autorização do Beneficiário Intermediário, devidamente formalizado. 

 

15. Obrigações dos Beneficiários Finais 
 

Na execução da meta prevista no presente Aviso Convite devem ser respeitados, em especial, os 

princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da imparcialidade, da 

proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade e da responsabilidade, 

bem como os princípios da concorrência, da publicidade e da transparência, da igualdade de 

tratamento e da não discriminação e da transparência, de modo a prevenir situações suscetíveis 

de configurar conflitos de interesses, designadamente, nas relações que estabelecem com os 

respetivos fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o disposto na Orientação Técnica 

n.º12, na sua última versão, emitida pela EMRP, designada por “Mitigação de risco de duplo 

financiamento”. 

As regras de contratação pública deverão ser integralmente cumpridas na aquisição de bens ou 

prestação de serviços, bem como, para a celebração de contratos de empreitadas de obras 

públicas junto de entidades terceiras. 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf


21 

     

 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, que criou o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 

bem como Orientação Técnica n.º 5/2021, na sua última versão, emitida pela EMRP, designada 

por “Guia de Informação e Comunicação para os Beneficiários do PRR”, o Beneficiário Final deve 

dar cumprimento aos requisitos de informação, comunicação e publicidade relativamente à 

origem do financiamento. 

Devem ainda ser observadas as seguintes obrigações pelos Beneficiários Finais: 
 

a) Executar as operações nos termos e condições aprovados; 

b) Permitir o acesso aos locais de realização das operações e àqueles onde se encontrem 

os elementos e documentos necessários ao acompanhamento e controlo do projeto 

aprovado; 

c) Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que lhe forem solicitados pelas 

entidades com competências para o acompanhamento, avaliação de resultados, 

controlo e auditoria; 

d) Conservar os documentos relativos à realização da operação, sob a forma de 

documentos originais ou de cópias autenticadas, em suporte digital, quando legalmente 

admissível, ou em papel, durante o prazo de três anos, a contar da data do 

encerramento; 

e) Cumprir os normativos em matéria de contratação pública, no que diz respeito aos 

promotores do setor público; 

f) Repor os montantes indevidamente recebidos e cumprir as sanções administrativas 

aplicadas; 

g) Ter um sistema de contabilidade organizada ou simplificada, de acordo com o 

legalmente exigido; 

h) Dispor de um processo relativo à operação, preferencialmente em suporte digital, com 

toda a documentação relacionada com a mesma devidamente organizada, incluindo o 

suporte de um sistema de contabilidade para todas as transações referentes à operação; 

i) Assegurar o fornecimento de elementos necessários às atividades de monitorização e 

de avaliação das operações e participar em processos de inquirição relacionados com as 

mesmas; 

j) Comunicar as alterações ou ocorrências relevantes que ponham em causa os 

pressupostos relativos à realização do projeto; 

k) Garantir o cumprimento do princípio de «não prejudicar significativamente», não 

incluindo atividades que causem danos significativos a qualquer objetivo ambiental na 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-12-2023-Mitigacao-Risco-Conflitos-de-Interesses-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/08/OT_5_2021-Guia-Comunicac%CC%A7a%CC%83o_versao_5.0-CORREC%CC%A7AO.pdf
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aceção do Artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do 

Conselho ex vi artigos 5.º e 17.º ambos do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, assegurando o cumprimento da legislação 

ambiental aplicável a nível nacional e da União Europeia. 

l) Garantir o cumprimento do princípio de «não prejudicar significativamente», não 

incluindo atividades que causem danos significativos a qualquer objetivo ambiental na 

aceção do Artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do 

Conselho ex vi artigos 5.º e 17.º ambos do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, assegurando o cumprimento da legislação 

ambiental aplicável a nível nacional e da União Europeia. 

m) Aceitar a utilização pelo Primeiro Outorgante, da ferramenta de data mining ARACHNE, 

desenvolvida e disponibilizada pela Comissão Europeia, nos termos definidos na 

Orientação Técnica n.º 8/2023, na sua última versão, emitida pela EMRP;  

n) Preencher, no prazo definido pelo Primeiro Outorgante, os questionários e declarações de 

compromisso de inexistência de duplo financiamento, de acordo com o estabelecido na Orientação 

Técnica n.º 11, na sua última versão, emitida pela EMRP. 

 

16. Dotação Indicativa 
 

A dotação alocada a presente Aviso é de 176.063.530,93 €, sendo esta verba PRR (79.981.528,05 

€) e Orçamento de Estado (96.082.002,88 €). Na sequência da execução da verba PRR, o valor 

necessário à conclusão dos projetos dentro do horizonte PRR, será coberto pelo Orçamento de 

Estado. A distribuição pelos Beneficiários Finais é a seguinte: 

• Hospital das Forças Armadas, E.P.E. – 14.308.350,00 € 

• Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. – 12.075.820,73 € 

• Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. - 11.337.000,00 €  

• Instituto Português de Oncologia do Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. – 11.460.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. - 2.100.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. - 4.299.998,99 €  

• Unidade Local de Saúde da Amadora/Sintra, E. P. E. – 3.700.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E. – 4.650.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde da Arrábida, E.P.E. – 4.000.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. – 1.500.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E.P.E. – 2.500.000,00 €  

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/Orientacao-Tecnica-EMRP-n.o-8-2023-ARACHNE-PRR-sumario-executivo.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-11-2023-Mitigacao-Risco-Duplo-Financiamento.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/OT-EMRP-n.o-11-2023-Mitigacao-Risco-Duplo-Financiamento.pdf
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• Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. – 4.430.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. – 700.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E. – 4.566.650,72 €  

• Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E.P.E. – 5.637.699,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E.P.E. – 3.565.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. – 2.470.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. – 1.600.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. – 4.443.089,83 €  

• Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. – 7.468.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. – 2.583.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E.P.E. – 8.520.000,00 €; 

• Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. – 3.000.000,00 € 

• Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E.P.E. – 4.000.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. – 3.750.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. – 2.000.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. – 2.000.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. – 3.700.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E. – 4.004.756,66 €  

• Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E. – 1.465.000,00 € 

• Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E.P.E. – 5.300.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde do Santo António, E. P. E. – 9.424.725,00 €  

• Unidade Local de Saúde do São João, E.P.E. – 7.750.000,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Tâmega e Sousa, E.P.E. – 6.454.440,00 €  

• Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. – 5.300.000,00 € 

 

A distribuição da dotação do Investimento foi elaborada com recurso ao levantamento de 

necessidades efetuado junto das Unidades de Saúde do SNS, promovida pela ACSS, I.P. e DE-SNS, 

I.P. e aprovada pelo Ministério da Saúde tendo por base os custos históricos existentes em 

intervenções similares e consultas informais ao mercado.  

 

17. Identificação dos indicadores de realização e resultado 
 

São objeto de contratualização e monitorização os objetivos previstos na candidatura em 

matéria de realização e de resultados: 
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a) Indicadores de realização: 

 Equipamentos adquiridos; 

b) Indicador de resultado: 

 População potencialmente abrangida. 
 

Prosseguindo uma orientação para resultados, a operação deverá contemplar a recolha de 

informação necessária que permita a aferição destes indicadores até ao seu encerramento, 

momento em que se afere a concretização dos objetivos e condições subjacentes à aprovação. 

Uma avaliação positiva possibilitará o pagamento integral do apoio financeiro, conforme ponto 

16 do presente Aviso Convite. 

 

18. Tratamento de Dados Pessoais 
 

Todos os dados pessoais serão processados de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais (RGPD) e com a Lei n.º 58/2019, de 

8 de agosto, que procede à sua execução, em relação aos dados pessoais a que acedam no âmbito 

do presente Aviso Convite 

A política de privacidade da ACSS. I.P. encontra-se disponível para ser consultada aqui. 

Os dados pessoais serão transmitidos à Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” e à Comissão 

Europeia, e tratados com o fim de avaliação do cumprimento satisfatório dos marcos e metas bem 

como controlo sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos de modo a assegurar uma 

proteção adequada dos interesses financeiros da União Europeia e do Estado Português, como 

por exemplo, através da ferramenta FENIX, podendo ser consultada a sua política de privacidade 

aqui.  A «Recuperar Portugal» disponibiliza as informações sobre o tratamento de dados pessoais 

que realiza na sua Política de Proteção de Dados disponível no seu site institucional na Internet . 

Os dados pessoais serão também tratados, com o fim de identificar riscos de fraude, conflitos de 

interesses ou irregularidades, através da ferramenta ARACHNE disponibilizada pela Comissão 

Europeia, de acordo com o processo e a sua finalidade, melhor explicados  aqui, e na política de 

privacidade. 

 

19. Divulgação de resultados e pontos de contacto 
 

O presente Aviso Convite encontra-se disponível nos seguintes sites: 

https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/ e http://www.acss.min- 

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2961&tabela=leis&so_miolo
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2961&tabela=leis&so_miolo
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/58-2019-123815982
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/58-2019-123815982
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/58-2019-123815982
https://www.acss.min-saude.pt/
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/RRF_Privacy_Statement.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/07/EMRP-Politica-de-Protecao-de-Dados_publicacao-20230717.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25704&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25704&langId=en
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/
http://www.acss.min-saude.pt/category/lista-da-homepage/prr-plano-de-recuperacao-e-resiliencia/#tab_componente-1-sns
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saude.pt/category/lista-da-homepage/prr-plano-de-recuperacao-e- 

resiliencia/#tab_componente-1-sns. 

A obtenção de informações e o esclarecimento de dúvidas sobre o presente Aviso Convite são 

realizados, em exclusivo, pelo contacto com a ACSS, I.P., através do e-mail prr@acss.min-

saude.pt ou contacto telefónico 217 925 800. 

 

 

André Filipe de Sousa da Trindade Ferreira, 

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

http://www.acss.min-saude.pt/category/lista-da-homepage/prr-plano-de-recuperacao-e-resiliencia/#tab_componente-1-sns
http://www.acss.min-saude.pt/category/lista-da-homepage/prr-plano-de-recuperacao-e-resiliencia/#tab_componente-1-sns
mailto:prr@acss.min-saude.pt
mailto:prr@acss.min-saude.pt
mailto:prr@acss.min-saude.pt
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Anexo I 

Diagrama indicativo sobre os procedimentos de análise e decisão 
das candidaturas 
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Anexo II 

(IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR) 

 
Unidade Local de 

Saúde  
Tipologia  Descrição investimento  Quantidade 

Limite de 
Financiamento  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  Acelerador Linear  1 2 800 000,00 €  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  Aparelho SPECT (Câmara Gama ) 1 731 700,00 €  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  Aparelho SPECT (Câmara Gama ) 1 1 310 000,00 €  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  Aparelho PET  1 2 357 723,58 €  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 901 597,15 €  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TC) 1 487 400,00 €  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  
Aparelho de Tomografia Computorizada (dedicada à 
Radioterapia)  

1 487 400,00 €  

IPO Coimbra  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 2 000 000,00 €  

IPO Lisboa  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TAC)  1 1 500 000,00 €  

IPO Lisboa  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TC)  1 600 000,00 €  

IPO Lisboa  Equipamento Pesado  Acelerador Linear  1 2 410 000,00 €  

IPO Lisboa  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico (Equipamento de cirurgia Robótica)  1 1 650 000,00 €  

IPO Lisboa  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico (Equipamento para cirurgia robótica)  1 2 300 000,00 €  

IPO Lisboa  Equipamento Pesado  Aparelho PET TC  1 3 000 000,00 €  

IPO Porto  Equipamento Pesado  Acelerador Linear  2 5 500 000,00 €  

IPO Porto  Equipamento Pesado  Aparelho PET  1 3 500 000,00 €  

IPO Porto  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 337 000,00 €  

ULS Algarve  Equipamento Pesado  Aparelho PET  1 2 100 000,00 €  

ULS Almada/Seixal  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 1 199 998,99 €  

ULS Almada/Seixal  Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo)  1 1 500 000,00 €  

ULS Almada/Seixal  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TC) 1 1 600 000,00 €  

ULS Alto Minho  Equipamento Pesado  
Aparelho de Tomografia Computorizada (TC) - 
ULSAM  

1 350 000,00 €  



 

 

ULS Alto Minho  Equipamento Pesado  
Sistema de Ressonância Magnética – Hospital de 
Ponte de Lima  

1 1 700 000,00 €  

ULS Alto Minho  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 700 000,00 €  

ULS Amadora/Sintra  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 1 500 000,00 €  

ULS Amadora/Sintra Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo)  1 1 200 000,00 €  

ULS Amadora/Sintra  Equipamento Pesado  
Aparelho de Tomografia Computorizada (TAC) (Sala 
de TAC - TAC com diferenciação)  

1 1 000 000,00 €  

ULS Arco Ribeirinho  Equipamento Pesado  
Robô Cirúrgico (Equipamento de Cirurgia Robótica – 
áreas Cirúrgicas de Urologia, Cirurgia e Ginecologia)  

1 2 000 000,00 €  

ULS Arco Ribeirinho  Equipamento Pesado  
Sistema de Ressonância Magnética(RM) (Programa 
Assistencial Integrado de Rastreio e Diagnóstico)  

1 2 650 000,00 €  

ULS Arrábida  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 600 000,00 €  

ULS Arrábida  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 2 400 000,00 €  

ULS Região de Aveiro  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 500 000,00 €  

ULS Baixo Mondego  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 1 500 000,00 €  

ULS Baixo Mondego  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada  1 1 000 000,00 €  

ULS Braga  Equipamento Pesado  Aparelho SPECT (Câmara Gama ) 1 700 000,00 €  

ULS Braga  Equipamento Pesado  Aparelhos PET  1 2 500 000,00 €  

ULS Braga  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 230 000,00 €  

ULS Castelo Branco  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TC) 1 700 000,00 €  

ULS Coimbra  Equipamento Pesado  
Sistema de Ressonância Magnética (3,0T – Hospital 
Pediátrico Coimbra)  

1 1 600 000,00 €  

ULS Coimbra  Equipamento Pesado  
Robô Cirúrgico (Sistema de Cirurgia Robótica para 
Ortopedia)  

1 1 584 536,90 €  

ULS Coimbra  Equipamento Pesado  
Sistema de Navegação com Imagem Intraoperatória, 
Mesa Radiotransparente e Braço Robótico 

1 1 382 113,82 €  

ULS Cova da Beira  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico - Ortopedia  1 1 300 000,00 €  

ULS Cova da Beira  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico - Tecidos moles  1 1 601 200,00 €  

ULS Cova da Beira  Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo)  1 1 107 000,00 €  

ULS Cova da Beira  Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo)  1 829 499,00 €  

ULS Cova da Beira  Equipamento Pesado  Aparelho SPECT (Câmara Gama ) 1 800 000,00 €  

ULS Entre Douro e 
Vouga  

Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TAC) 1 565 000,00 €  



 

 

ULS Entre Douro e 
Vouga  

Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 500 000,00 €  

ULS Entre Douro e 
Vouga  

Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico (ortopédico)  1 1 500 000,00 €  

ULS Estuário do Tejo  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 470 000,00 €  

ULS Gaia/Espinho  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 600 000,00 €  

ULS Guarda  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 3 108 252,85 €  

ULS Guarda  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TC)  1 1 334 836,98 €  

ULS Região de Leiria  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 968 000,00 €  

ULS Região de Leiria  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 3 000 000,00 €  

ULS Região de Leiria  Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo de teto)  1 2 500 000,00 €  

ULS Lezíria  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 583 000,00 €  

ULS Lisboa Ocidental  Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo)  1 2 400 000,00 €  

ULS Lisboa Ocidental  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 100 000,00 €  

ULS Lisboa Ocidental  Equipamento Pesado  
Aparelhos SPECT (1 Câmara Gama) para o serviço de 
Medicina Nuclear (Substituição)  

1 1 355 000,00 €  

ULS Lisboa Ocidental  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) (1 RM 3-T) 1 2 665 000,00 €  

ULS Litoral Alentejano  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 1 500 000,00 €  

ULS Litoral Alentejano  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 500 000,00 €  

ULS Loures-Odivelas  Equipamento Pesado  Aparelhos PET  1 2 000 000,00 €  

ULS Loures-Odivelas  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 000 000,00 €  

ULS Matosinhos  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 000 000,00 €  

ULS Médio Tejo  Equipamento Pesado  Robot Cirúrgico  1 2 000 000,00 €  

ULS Nordeste  Equipamento Pesado  Aparelhos de Tomografia Computorizada (TC)  1 1 350 000,00 €  

ULS Nordeste  Equipamento Pesado  
Robô Cirúrgico (para realização de cirurgias à coluna 
associado a um intensificador 3D – Serviço de 
Ortopedia na UH de Macedo de Cavaleiros)  

1 2 350 000,00 €  

ULS Oeste  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TAC) 1 1 100 000,00 €  

ULS Oeste  Equipamento Pesado  
Aparelhos de Tomografia Computorizada (TAC) (1 
TAC -ULS Oeste) 

1 1 107 000,00 €  

ULS Oeste  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 797 756,66 €  



 

 

ULS Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde 

Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 1 465 000,00 €  

ULS Santa Maria  Equipamento Pesado  Acelerador Linear (2)  2 5 300 000,00 €  

ULS Santo António  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 2 860 000,00 €  

ULS Santo António  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 250 000,00 €  

ULS Santo António  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 2 114 725,00 €  

ULS Santo António  Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TAC) 1 900 000,00 €  

ULS Santo António  Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiografia Biplanar)  1 1 300 000,00 €  

ULS São João  Equipamento Pesado  
Aparelho SPECT (Câmara Gama) para o Serviço de 
Medicina Nuclear  

1 900 000,00 €  

ULS São João  Equipamento Pesado  
Sistema de Angiografia (Angiógrafo para o Serviço de 
Cardiologia)  

1 1 100 000,00 €  

ULS São João  Equipamento Pesado  Acelerador Linear  1 3 250 000,00 €  

ULS São João  Equipamento Pesado  
Sistema de Angiografia (Angiógrafo para sala híbrida 
no Bloco Operatório do Serviço de Cirurgia 
Cardiotorácica) 

1 1 500 000,00 €  

ULS São João  Equipamento Pesado  
Aparelhos de Tomografia Computorizada (TAC) de 
128 cortes, para o Serviço de Radiologia  

1 1 000 000,00 €  

ULS Tâmega e Sousa  Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo)  1 895 440,00 €  

ULS Tâmega e Sousa  Equipamento Pesado  Aparelhos de Tomografia Computorizada TAC (4)  4 1 845 000,00 €  

ULS Tâmega e Sousa  Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 2 214 000,00 €  

ULS Tâmega e Sousa  Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 500 000,00 €  

ULS Trás-os-Montes e 
Alto Douro  

Equipamento Pesado  Aparelho de Tomografia Computorizada (TC) 1 1 200 000,00 €  

ULS Trás-os-Montes e 
Alto Douro  

Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (RM) 1 2 500 000,00 €  

ULS Trás-os-Montes e 
Alto Douro  

Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico  1 1 600 000,00 €  

HFA Lisboa Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (3T) 1 2 500 000,00 € 

HFA Lisboa Equipamento Pesado  
Aparelhos PET (Tomografia por Emissão de Positrões 
(PET)) 

1 3 000 000,00 € 

HFA Porto Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico 1 1 900 000,00 € 

HFA Lisboa Equipamento Pesado  Aparelho SPECT (Câmara Gama I) 1 830 250,00 € 



 

 

HFA Lisboa Equipamento Pesado  
Aparelhos de Tomografia Computorizada I (128 
cortes) 

1 600 000,00 € 

HFA Porto Equipamento Pesado  
Aparelhos de Tomografia Computorizada (128 
cortes) 

1 578 100,00 € 

HFA Porto Equipamento Pesado  Sistema de Angiografia (Angiógrafo/Retinógrafo) 1 100 000,00 € 

HFA Porto Equipamento Pesado  Sistema de Ressonância Magnética (1,5T) 1 1 900 000,00 € 

HFA Lisboa Equipamento Pesado  
Aparelhos de Tomografia Computorizada II (256 
cortes) 

1 1 400 000,00 € 

HFA Lisboa Equipamento Pesado  Robô Cirúrgico 1 1 500 000,00 € 

TOTAL 176 063 530,93 € 

 


